Uranbanyaszati rekultivaciéhoz kapcsoldds,
wAZ URANIPARI ZAGYTAROZOK KARMENTESITESENEK BOVITESE”

VALLALKOZASI SZERZODES

amely egyrészrol, mint Megrendeld (tovabbiakban: Megrendel)

Neve: Banyavagyon-hasznosité ~ Nonprofit  Kdézhasznu  Korlétolt
Felel6sségii Tarsasag

Réviditett cégneve: Bényavagyon-hasznosité Nonprofit Kézhaszni Kft.

Székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 3. I. emelet

Cégjegyzékszama: 01-09-908199

Adodszama: 22143200-2-43

Statisztikai szamjele: 22143200-7112-572-01

Keépviseletében eljar: Czéman Miklés iigyvezetd

Rendelési szam:

masrészrdl, mint Vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozo)

Neve: MECSEKERC Kérnyezetvédelmi Zartkriien Miiksdo
Részvénytarsasag

Roviditett cégneve: MECSEKERC Zrt.

Székhelye: 7633 Pécs, Esztergar Lajos u. 19,

Cégjegyzékszama: 02-10-060233

Adoészama: 11563192-2-02

Statisztikai szamjele: 11563192-0721-114-02

Képviseletében eljar: Molnar Janos vezérigazgatd

Szerz6dés szam:

(a tovabbiakban egyiittes emlitésiik esetén) Felek kozott az alulirott napon és helyen az alabbi
feltételekkel jott 1éte:

1. ELOZMENYEK

A mecseki uranérc banyaszat 2085/1997. (IV. 3.) sz. Kormanyhatarozatra tértént befejezése utan
megkezd6dott az érintett teriiletek rekultivacidja. A banydszatbol és az ércfeldolgozasbdl
szarmazé kornyezeti karok felszamoldsat és a kornyezet helyreallitisat, a Mecseki Ercbanyaszati
Villalat jogutédjaként a MECSEKERC Zrt. végezte, a 2385/1997. (XI. 26.) szdmu
Kormanyhatarozattal elfogadott beruhdzasi program alapjan.

2004, oktober 1-t0l a cég szétvalassal atalakult, aminek kévetkeztében ezeket a tevékenységeket a
jogutéd MECSEK-OKO Zrt. fejezte be. A karmentesités hossztdvon iizemeld rendszereit
(vizkiemelések, vizkezelések, egységes vizelvezetési rendszer, felszini vizrendezések) is a
MECSEK-OKO Zrt. tizemeltette, mely feladatokat a Zrt. jogutédja 2014. aprilistél a Radioaktiv
Hulladékokat Kezeld Kft., 2016. julius 13. napjatol a Banyavagyon-hasznositdé Nonprofit
Ko6zhaszni Kft. vette at teljes jogutodldssal.
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Az wuranipari karmentesitésre hosszi tdvi stratégiai program késziilt, melynek soran
prognosztizaltak, hogy 2016-2018 évek kozott az Eszaki-taron kifolyé viznek nemcsak a
mennyisége, hanem az oldott urantartalma is a jelenlegi érték tobbszorosére emelkedik.

A tisztitand6 banyaviz mar 2016-t6] jelentésen meghaladta a Banyaviz-kezeld Uzem bévités elétti
kapacitasat, ezeért a megndveked6 vizmennyiség fogadasara €s annak tisztitasara az elokésziiletek
megtdrténtek, ill. folyamatban vannak (viztisztito- €s vizelvezetd kapacitas noévelése). A munkak
iitemekre bontva keriilnek megvalositasra, jelen kivitelezéssel még nem fejezédnek be.

2. A SZERZODES TARGYA

Uranbényaszati  rekultivicibhoz  kapcsolodé  ,,4Z URANIPARI ZAGYTAROZOK
KARMENTESITESENEK BOVITESE”.

3. ELVEGZENDO FELADATOK

A jelen szerzddés keretében Vallalkozénak épitési kivitelezési munkat kell végezni. A munkak
elvégzéséhez Megrendelé biztositja a terveket. A tervdokumentaciok tartalmazzak a teljes
beruhdzasra vonatkozd kivitelezési feladatokat.

A beruhazéshoz kapcsolédo tervdokumentdciok:

- Az uranipari zagytarozok karmentesitésének bévitése, a ZX-1, ZY-1 és ZP-2 jell kutak
létesitési terve, valamint a ZP-1 jeli kut eltdmedékelésének terve” 2016 junius. Készitette:
Geoservice Kft. (3527 Miskole, Jozsef A. u. 59.

- ,Pellérdi uranipari zagytdrozok kérmentesitd rendszerének bovitése vizjogi létesitési
tervdokumentacid, vizépitési munkarész” D-3/2016. szamn terv. Készitette: Durbak
Beatrix tervezo.

- ,Uranipari zagytarozok karmentesité rendszerének bovitése pellérdi zagytarozé -ZP2, ZY1,
ZX1 kutak létesitése, villamos kiviteli tervdokumentacio”. Készitette: MTD Elektro Kft.

A megvalésitandé rendszert a jelenleg miikidovel parhuzamosan a tervek alapjin kell
kiépiteni a Baranya Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésag 35200/3194-8/2016
igyiratszaimia Hatdrozatiban kiadott vizjogi létesitési engedélynek megfelelden.

A fenti tervekhez arazandd koltségvetések tartoznak, melyek kitdltve a szerzédés mellékletét
képezik.

Vallakozé hatoségi egyeztetést csak Megrendeld el6zetes jovahagyasaval folytathat.
Préobaiizem:

Vallalkozo koteles részt venni a kivitelezési tevékenység befejezése utdn a Megrendeld éltal
lefolytatand¢ probaiizemi eljarason.

A probaiizem a miiszaki atadas-dtvételi eljaras megkezdésének napjat kévetéen 30 napig tart.
Villalkozénak a prébaiizem ideje alatt eléfordulo hibak, hianyossagok javitasira a Megrendeld
részére biztositani kell a javitdsi tevékenységhez a szakszereldi személyzetet, a sziikséges
anyagokat és gépeket.

4, TELJESITESI HATARIDO

A szerzodés teljesitésének kezdési ideje: a szerz6dés hatilyba 1épését kivetd elsé munkanap

A szerz6désben foglalt kivitelezési feladatok miszaki teljesitési hatarideje: 2018.08.31.

Wl E 7 2127




Uranbanyaszati rekultivacidohoz kapesolodo,
wAZ URANIPARI ZAGYTAROZOK KARMENTESITESENEK BOVITESE”

A szerzddésben foglalt probaiizemi feladatok teljesitési hatarideje: A kivitelezési feladatok
miiszaki teljesitését kévetd 30 nap.

A szerzddésben foglalt feladatok pénziigyi teljesitési hatarideje: 2018.10.31.
Rész hataridék és a hozzajuk rendelt feladatok:

4.1 pont
L) 1 db meglévd (ZP-1 jelit) kut eltimedékelése, elbontasa
a) az eltomedékeléshez furdberendezés, cementezd szivattyl felvonulasa,

b) aZP-1 kiitbol a szerelvények (szivatty, nyomdcesd, elektromos berendezések) kiszerelése,
csocsatlakozas megsziintetése. Kut belsé csfatmérdje 225 mm, sziirézése 24-30 m kozott.

c) a firas kitisztitdsa 32 m talpmélységig.

d) a furds teljes szelvényének elcementezése szulfatallé cementtej és halézati viz
felhasznalasaval (térfogatsily 1,6 t/m3, 450-es Vaci minéség), a cementsiillyedés
folyamatos potlasa. Cementezésre keriild csotérfogat 0,99 m>.

e) a monolit kitakna kiemelése \jrahasznositasi célbdl, a munkagédor réteges visszatbltése
(2 x 45 cm loszréteg, 40 cm tomdoritett l16szréteg, 30 cm tomor agyag réteg)

f) hatosagi adatszolgéltatas Gsszedllitasa.

IL.) 3 db uj (ZX-1, ZY-1, ZP-2 jelii) kit létesitésc az uranipari I. zagytarozé teriiletén

a) a furdberendezés felvonulasa akadalytol mentes, a rekultivalt teriilet kozel sik, a felszini
sérilléseket réteges takarassal kell helyreallitani. Technoldgiai viz vételezésére a Kémiai
vizkezel6 {izemben van lehetség.

b) akutak helyén a 15-18 m vastag zagytest atfiirdsa a zagy alatti 1 m-es mélységig 145 mm
atmérdvel. Az el6furdssal meghatarozott zagytest alsé sikjaig szaraz furasi technolégiaval,
500 mm-es védodcsd siillyesztése mellett a 318/302 mm acél béléscsé beépitése
kozpontositva, paldstcementezéssel és a véddcsd visszahuzdsdval.

¢) aszarazon atfurt radioaktiv urdnipari zagy gyijtése konténerben (kb. 3 x 3,5 m3) és dtadasa
a Megrendeld részére, lerakassal torténé artalmatlanitasra. A furasi kivitelezés soran be
kell tartani a Sugarvédelmi Szabalyzatban foglalt elirdsokat.

d) cementkotés utan 145 mm-es atmeérdvel elofiras a szlirdzendd rétegek meghatdrozaséra, a
ZX-1 és ZY-1 esetén 45 m-ig, ZP-2 esetén 50 m-ig, illetve homokréteg esetén a fekiiig. A
firasbol 5 m-enként furadékminta vétel, illetve a furadék anyaginak folyamatos
dokumentalasa. A furatban komlplex karottdzs mérés (természetes potencial, 2 féle
fajlagos ellenallas, természetes-gamma, gamma-gamma, Neutron-Neutron mérés,
lyukboség). A kutak szilirdzésének ¢és talpanak a végleges kijeldlése Tervezoi
Miivezetéssel.

e) talpig a furat felbovitése 250 mm-re, a 225/202 mm-es PVC béléscsd és szlrdrakat
(résméret 0,5 mm, milanyag szitaszdvet boritassal) beépitése kdzpontositoval. A gyliriistér
felkavicsoldsa szirozés feletti 1 m-ig 2-4 mme-es szlir6kaviccsal, ellenaramt &blités
mellett. A kavics tetejére 1 m vastag homokkitdltés, f6l6tte a két csé kozott cementte)
kitoltés.

f) tisztitdszivattylzas a homokmentes allapotig, utina probaszivattylizds a maximalis
vizhozam (terv szerint kb. 100 1/p) meghatarozasara, 3 lépcsos prébaszivattylizas a Q-H
gbrbe meghatarozéasdra, majd visszatoltédés mérés. A befejez6 miiszeres katvizsgalatok
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elvégzése (talpmélység mérés, csoatmérd ellenérzés, természetes-gamma mérés, CBL
vagy akusztikus mérés, dramldsmérés). Vizminta vétel és laboratdriumi vizsgdlat
(vizkémia, természetes uran, radium-226 izotép). A kitermelt sokkal szennyezett viz nem
szikkaszthato el, a Kémiai vizkezeld Uzem technoldgidjdba kell bevezetni. Az elvezetéshez
felhaszndlhaté az un. E-i vagy a D-i nyelokat akndja. Gazvizsgalat a kutakban nem
tervezett.

g) vizfoldtani napld elkészitése és hatdsagi adatszolgéltatas.
Rész hataridé: szerzddés alairasatol szamitott 6. hét.
4.2 pont
III. 3 dbwj(ZX-1, ZY-1, ZP-2 jeli) kiatnal a kitfejek megépitése

a) a kutfejre © 2,0 m &tmérdjii, 2,0 m mélységii (eloregyartott ROCLA) akna kertiil, aljzata
vizzard6 20 cm vastag monolit beton, faldba hagcsé épiil. A kiatakndra 150 kN
terhelhetéségli, 200x15 cm-es eldregyartott vasbeton fedlap kerill, 2 db 60x60 cm-es,
zarhatd bordazott acél lebivé nyilassal, szelldz6 csével. Az eltomedékelésre keriilo ZP-1
kut aknajat lehetdleg épen kell elbontani, kiemelni és felhaszndlni a ZP-2 kitfeje
épitéséhez.

b) katba DK40 KPE 35 fm termeldcsé, kabel és riasztisra is alkalmas min-max. 0szo-
kapcsold keriil beépitésre (hossza a vizszinttel valtozhat). A kiitba Q=6 m*/6ra vizszallitasu
és H=30 m nyomasteljesitményii Grundfos SP5A-12N buvarszivattya épitend6 be, amely
felszinrél emel6lanccal kiemelheté konstrukcidju.

¢) akutfejre DN 40 mm-es atmérdjii szerelvények keriilnek: Szabalyozo visszacsapo szelep,
Golyés szelep, Peremcsé (DN40 elagazassal), Mintavételi csap, Nyoméasméro, Vizhozam-
meérd, P2 peremcso, Szerelési betét, Szabalyozo szelep, P2 peremcso.

d) az aknabdl a csOkivezetés flexibilis megoldasti a varhato felszinsiillyedés kompenzalasara.
Az aknabol induldé nyomoévezeték DN 40 mm atmérdjii.

Kabelek beszerzése, Megrendeld telephelyére szallitdsa (elszamolhato a kitolt6tt drazatlan
koltségvetés anyagaraival)

PannonCom-Kabel HO7RN-F 450/750V gumiké&penyes vez, 3x2,5 mm2, rézérrel (GT)

Hossza: 120 m.
PannonCom-Kabel HO7RN-F 450/750V gumikdpenyes vez. 4x2,5 mm2, rézérrel (GT).

Hossza: 120 m.
PannonCom-Kabel SZAMKAM 0,6/1 kV aluminium kabel, 4x50 mm2.

Hossza: 1098 m.
PannonCom-Kdabel SZRMKVM-J 1 kV-os jelzékabel, 10x2,5 mm2.

Hossza: 295 m.
PannonCom-Kabel SZRMKVM-] 1 kV-os jelzékabel, 19x2,5 mm2.

Hossza: 353 m.
PannonCom-Kabel SZRMKVM-J 1 kV-os jelzékabel, 30x2,5 mm?2.

Hossza: 451 m.
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Rész hataridé: 2017.12.31. elore egyeztetett eliteljesitési-, ill. leszallitando, kdbel mennyiség
csdkkentési lehetoséggel.

4.3 pont
IV.) 3 dbuj (ZX-1, ZY-1, ZP-2 jelii) kit kutbekotésének megépitése

a) a kivitelezés megkezdése elott a meglévd vezetékrendszert fel kell deriteni, az i vezeték
bekdtése a meglévd vezeték nyomvonala mellett torténik.,

b) D 90 KPE cs6 fektetés: 0+061 — 0+528 m kozott (467 fim), folyési fenék 111,34 — 131,0
mBf kozétti,

D 63 KPE csd fektetése 0+528 — 0+871 m kozott (343 fm), folyasi fenék 132,0 - 132,4
mBf kozotti,

D-50 KPE cs0 fektetése 0+871 — 1+166 m kozott (295 fm) folyasi fenék 132,40 — 130,95
mBf szint kzotti

D 40 KPE csé fektetése a PZ-2 kit és a 0+528 m-ben 1évo fogadd akna kézétt 14,5 fm
hosszban, a ZY-1 kit és a 0+871 m-ben 1év6 csatlakozasi pontja k6z6tt 2,0 fm hosszban
(Osszesen 16,5 fm)

A csovezetékek terepszintet kvetik, elhelyezésiik terep alatt max. 1,0 m mélységben. A
csbvezeték az 1. zagytarozo 1,5 m vastag, mesterséges épitésii 16sz anyagu fedorétegébe
keriil beépitésre, homokagy épitése csak a zagytarozon kiviili teriileten indokolt és
szitkséges. A vezeték nyilt munkaarokba keriil fektetésre. A munkagtdor visszatSltése a
helyben kiemelt anyaggal torténik, réteges tomoritéssel.

c) Csomopontok épitése

tolézar akna (0+139 m-ben), tisztitd és vizora akna (0+301m-ben), I. fogadé akna (0-+528
m-ben)

Arok alatti atvezetés épitése

A D 90 KPE nyomdvezeték keresztezi a Pellérd 074 hrsz-i kiilteriileti vizelvezet6 arkot
meder alatti atvezetéssel.

Reész hataridd: 2017. 04.30.

4.4 pont

Y.) 3 db aj (ZX-1, ZY-1, ZP-2 jelii} kut villamos erdatviteli- és iranyitastechnikai
kitbekétésének megépitése

a) Kabelfektetés arok dsdssal, visszatemetéssel, toméritéssel 70 x 40 cm szelvényméretben,
10 cm-es homokégy képzéssel 1098 m hosszon kébel jelslo szalaggal, 10 db kabel jelzé
kovel, vagy tablaval. A beszerzendo és fektetendd erdatviteli kabel tipusa: SZAMKAM
4X50 SM., hossza: 1098 m. A beszerzendd, fektetendd jelzbkabelek: SZRMKVM-J 1 kV
10x2,5mm? -295 m; SZRMKVM-J 1 kV 19x2,5mm? -353 m; SZRMKVM-J 1 kV
30x2,5mm?-451 m;

b) Kabelfektetés arok asassal, visszatemetéssel, tomoritéssel 70 x 40 cm szelvényméretben,
10 cm-es homokagy képzéssel 80 m hosszon kabel jel6lé szalaggal. Beszerzendd és
fektetendé kabel: SZAMKAM 0,6/1kV 4x50 mm?, hossz: 80m.

¢) PannonCom-Kébel HO7RN-F 450/750V gumikdpenyes vezeték 3x2,5 mm?, réz
vezetoerrel (GT) beszerzése, ethelyezése tartészerkezetre 120m hosszban.
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d) PannonCom-Kdbel HO7RN-F 450/750V gumiképenyes vezeték 4x2,5 mm?, réz
vezet&érrel (GT) beszerzése, elhelyezése tartoszerkezetre 120m hosszban.

e) 3 db vezérloszekrény gyartasa, felszerelése, bekoétése a kutszivattyuk vezérlésére. A
vezérloszekrények fobb alkotéelemei: szonda vezérld, kismegszakitok, motorvédo.

f) 1db PLC szekrény gyartasa, felszerelése, bekotése a kutaktol érkezo jelek feldolgozasara.

g) Erintésvédelmi, villamvédelmi mérések elvégzése, ilizembe helyezéshez sziikséges
dokumentacidk elkészitése.

Rész hataridé: 2017. 08.30.

4.5 pont
Megvalosulasi tervdokumentacid, iizemeltetési szabalyzat, iizemeltetési engedély
megszerzéschez szilkséges Osszes dokumentécio Gsszeallitasa, ataddasa Megrendelonek.

1 hénapos probaiizem eredményes lefolytatasa.

Hataridé 2018.09.30.

Elére egyeztetett esetekben lehetdoség van a részhataridékre elvégzendé munkik
eldteljesitésére.

Amennyiben a részhataridékkel meghatirozott munkaikat az idéjarasi koriilmények
ellehetetlenitik, agy a munkavégzésre alkalmatlan napok szimaval a részhataridék
meghosszabbodnak.

5. VALLALKOZOI DiJ

5.1 A villalkozéi dij teljes Gsszege tartalékkerettel egyiitt:
46 533 988 Ft + 12 564 177 AFA = 59 098 165 Ft,

azaz: negyvenhatmillié 6tszazharmincharomezer kilencszaznyolcvannyolc forint -+ tizenkétmillié
Otszazhatvannégyezer szazhetvenhét AFA = Gtvenkilencmillio kilencvennyolcezer szazhatvanot
forint.

A fenti szerzddéses ar — atalany dijat, tételes elszdmolasi dsszeget és a tartalékkeretet is magaba
foglald — maximait ar, amely a Felek megdllapoddsan alapul, és amely fedezetet nyijt a Vallalkozé
valamennyi, a teljesités soran felmeriilé koltségére €s hasznara, a befejezési hataridore
prognosztizalva. A Vallalkoz6é pdétmunka és tobbletmunka elszamolasdra a 7.3 pont alapjan
jogosult.

5.2 A véllalkozo6i dij teljes 6sszege tartalekkeret nélkiil:

44 318 084 Ft + 11 965 883 AFA = 56 283 967 Ft,
azaz: negyvennégymillid hdromszdztizennyolcezer nyolcvannégy forint + tizenegymillio
kilencszdzhatvanitezer nyolcszaznyolcvanhirom AFA - Stvenhatmillié
kétszaznyolcvanharomezer kilencszazhatvanhét forint.

5.2.1 Az egyenes adozasu tételek egylittes Osszege:

1390 000 Ft + 375 300 AFA =1 795 300 Ft,

azaz: egymillio-haromszazkilencvenezer forint + haromszazhetventtezer-haromszaz AFA =
egymillié-hétszazkilencventtezer-haromszaz forint.
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5.2.2 A forditott adézasn tételek egyiittes 6sszege:

42 928 084 Ft + 11 590 583 FAD AFA

azaz: negyvenkétmillio-kilencszazhuszonnyolcezer-6tszaznyolcvannégy forint + tizenegymillié-
Otszazkilencvenezer-6tszaznyolcvanharom FAD AFA

5.3 A tartalékkeret Osszege

(a szerzddés 5.2 pontjdban szerepld teljes vallalkozoi dij nett6é 6sszegének 5 %o-a)

2 215 904 Ft + 598 294 AFA =2 814 198 Ft,

azaz: kétmillid kétszaztizentezer Kkilencszaznégy forint + Otszdzkilencvennyolcezer
kétszazkilencvennégy AFA = kétmillié nyolcszaztizennégyezer szazkilencvennyolc forint.

54 Az elszamolds el6legszamla (adott esetben), részszamlik és végszamla benyijtdsaval
torténik. A részszamla befogadasa — a teljesitésigazolas melléklette] - nem mindsiil elozetes
atadasnak.

6. FIZETESI FELTETELEK, SZAMLAZAS
6.1 Fizetési feltételek:

6.1.1 A szerz6dés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium altal nyujtott tamogatasbol keriil
finanszirozasra.

6.1.2 A szamldkat 2 példanyban kell benyujtani a Banyavagyon-hasznosité Nonprofit
Kozhaszni Kft. cimére (7673 Kovagoszolos, Pf. 20.), vagy személyesen a (7673
Kovagoszolds, 0222/15 hrsz., Akna utca, MKB irodaépiilet 1. emelet 109/1. iroda).

6.1.3 A szamiit a Megrendeld azok kézhezvételétdl szamitott — a Ptk. 6:130. § (1)
bekezdésében foglaltak szerinti hataridében — 30 napon beliil, atutalassal egyenliti ki a
Magyar Allamkincstarnal vezetett 10032000-00288011-00000024 szdmu szamlajarol a
Vallalkozo Erste Bank Hungary Nyrt. Banknal vezetett 11996413-06068608-10000001
szamu szamlajara,

6.1.4 Amennyiben nem éllapithaté meg egyértelmiien a szamla kézhezvételének id6pontja, ez
esetben a fizetési hatarido a szerz6désben meghatarozott médon és tartalommal térténd
teljesités napjat kovetd 30. nap. [Ptk. 6:130. § (2) bekezdés]. Amennyiben a Villalkozé
a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1) (2) bekezdésétdl eltéréen
a Kbt. 135. § (3) bekezdése mindsiil iranyadonak. Fizetési késedelem esetén a
Vallalkoz6 a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot jogosult felszamitani és valasztasa
szerint a 2016. évi IX. torvényben meghatarozott behajtasi koltségatalanyra tarthat
igényt.

6.1.5 A szamlak hataridén beliili kiegyenlitésének feltétele, hogy a szamla megfelel az
altalanos forgalmi adérdl szold 2007. évi CXXVIL torvény 169. §-adban foglalt
feltételeknek, tovabba a Vallalkozo a szamlan feltiinteti a rendelési szamot, valamint —
forditott adézasu tevékenységrol kidllitott szamla esetében — ,,a teljesitett épitdipari
szolgéltatds utan a szolgaltatas igénybe vevdje az adofizetésre kbtelezett” szveget és
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»a forditott ad6zas™ kifejezést, tovabba csatolja a teljesitésigazold jegyzokodnyvet,
valamint a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt dokumentumokat.

6.1.6 A szamlak kiallitisanak modja: Vallalkozonak az egyenes adézasu tevékenységekrol afas
szamlat, a forditott addzast tevékenységekrol afat nem tartalmazd szamlat kell
kiallitania.

6.2 Szamlazas és kifizetés:

6.2.1 Jelen szerzddés a kdzbeszerzések kézvetlen megvalositasahoz kapcsolddik, és az adozas
rendjérdl szold 2003. évi XCIL. térvény 36/A. § hatalya ald tartozik, valamint a Kbt.
135-136. §-aiban foglaltakat kell iranyadonak tekinteni.

6.2.2 Megrendel6 a vallalkozdi koztartozas (ado és vamtartozas) hidnyat a Nemzeti Ado- és
Vamhivatal (tovabbiakban: NAV) internetes honlapjan szereplé ,kéztartozdsmentes
adozok adatbazisa™ alapjan ellenérzi. Amennyiben a Villalkozd legkésébb a tervezett
kifizetés napjan az adatbazisban nem szerepel, ugy kifizetésre csak akkor keriil sor, ha
a Viéllalkozo bemutat, atad vagy megkiild a tényleges kifizetés idépontjatél szdmitott
30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes adoigazolast.

6.2.3 A NAV 30 napndl nem régebbi addigazolasa hidnyaban, illetve, ha a Vallalkozo a
kifizetés idépontjdban nem szerepel a kéztartozdsmentes ad6z6i adatbazisban, a szamla
nem keriil kifizetésre. A NAV 30 napnal nem régebbi addigazoldsa, amennyiben
adodtartozast mutat, azzal cs6kkentett szamlaérték keriil atutalasra, tekintettel arra, hogy
az allami adohatosag az addigazolds kiallitdsat kdvetden a végrehajtds szabalyai szerint
haladéktalanul intézkedik a kovetelés lefoglalasardl.

6.2.4 A teljesitések igazoldsa, a szamldk benytjtdsa a szerzbdés (Arazott koltségvetések)

megadott miiszaki, ill. pénzligyi teljesités szerint, valamint a véllalkozasi szerzddés 7.
pontban rogzitett szabalyok figyelembe vételével torténik.

6.2.5 Vallalkozo a szerzédés teljesitése sordn a (Arazott koltségvetések, teljesitési, szamlazasi
és kifizetési litemezés) szerint jogosult szamla benyijtdsiara. Valamennyi sajat és
alvallalkoz6i munka elszdmoldsara a fentickben foglaltak az érvényesek. Ezen fellil
csak a Megrendel6 hozzédjaruldsaval nyjthaté be szamla.

6.2.6 Elblegre Viilalkozd nem tart igényt.

7. ELSZAMOLAS

7.1 Az elszamolas altalanos szabélyai
7.1.1 A teljesitési, szamlazasi és kifizetési litemezés a vallalkozési szerz6dés 4. pontja szerint
torténik.
7.1.2 A szamla csak abban az esetben nyujthaté be, ha az azokhoz rogzitett valamennyi feladat
miiszaki tartalmanak teljesitése a Megrendel6 altal jegyzOkonyvvel igazolt.

7.1.3 Az elvégzett teljesitésekrdl minden esetben teljesitésigazold jegyzOkonyvet kell felvenni.
A teljesitésigazolé jegyzokdnyvekben — hivatkozva a szerzédés megfelelé pontjara —
ismertetni kell az elvégzett munkat, és értékelni kell annak mindségét is.

7.1.4 A teljesitésigazolo jegyzokonyvben az elvégzett és leigazolt munkakkal kapcsolatosan
figyelembe kell venni a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt eldirasokat.
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7.1.5 A teljesitésigazolé jegyzOkonyv képezi a szamla kiallitisdnak alapjat és annak
mellékletét. A Villalkozé a teljesités idopontjarol a Megrendelot 10 nappal elébb
kiértesiti. Kiértesités alapjan a Megrendeld kitiizi a teljesitésigazolas idépontjat.

7.1.6 Teljesitésigazoldsra csak az a munka ajanlhaté fel, amelynek elvégzését — a
teljesitésigazolas idopontjat megeldézéen — a Megrendelé vagy a nevében eljaré
szervezet leellendrzott €s leszignalt.

7.1.7 A Megrendel6 altal a teljesitésigazold jegyzékdnyvben elfogadott részteljesitések nem
mentesitik a Vallalkozét azon kotelezettségei és feleldsségei aldl, hogy a munkat
végleges datvételig fenntartsa, oltalmazza, karbantartsa, a szerzédésben véllalt
kételezettségeit maradéktalanul teljesitse.

7.1.8 A Megrendelo kijelenti, hogy a Vallalkozoé altal teljesitett részfeladatokbdl kévetkezo
allagmegovasi és O6rzési feladatokat nem veszi at, az kizarélagosan a Vallalkozé feladata
a végleges teljesitésig.

7.1.9 A szamlak benyujtasanak alapjaul szolgalé teljesités igazolas a szerzédés 4. pontjaban
foglalt itemezés szerint tdriénik, a teljesitésigazolast €s a szamla kiallitast az afa térvény
elirdsainak megfelelben kell elkésziteni. Ezért a szamlazasi szabalyoknak megfeleléen
sziikség esetén kettd killonbdzo szamlat kell késziteni elszamoldsonként:

— Epitésiengedély-koteles tevékenység

— A teljesitésigazolason és a szamlan is fel kell tiintetni, hogy az afa térvény
142. § (1) bekezdés b) pontja alapjdn az 4fa bevallasdra és megfizetésére a
Megrendel6 kételezett, és a tételek csak nettoé értéken tiintethetok fel.

7.1.10 A Villalkozo kizardlag a Megrendelé elézetes hozzdjarulasa esetén jogosult
el6teljesitésre.

7.1.11 Amennyiben a Villalkozo teljesitésigazolassal nem igazolt munkarészre is szamlat allit
ki Megrendel kételes a szamlat visszakiildeni.

7.2 A tartalékkeret felhasznalaséra vonatkozo szabalyok

7.2.1 A tartalékkeret 5.3 pont szerinti Osszeg, amely a beruhdzds teljesitéséhez, a
rendeltetésszerii €s biztonsagos hasznalathoz szilkséges elére nem lathato, a
szerzOdésben és a miiszaki terv(ek)ben sem szerepld utélag megrendelt (potmunka),
illetve tételes elszamolds esetén az eldzbekben szerepld, de a vallalkozoi dij
meghatarozasandl figyelembe nem vett (tobbletmunka) munkdk, feladatok sordn
felhasznalt, illetve beépitett anyagok és dijak fedezetéiil szolgal. A tartalékkeret terhére
végzett feladatok elszamolasa tételesen torténik, a teljesitésigazolasban és a szamlaban
elkiilénitetten szerepeltetve.

7.2.2 A tartalékkeret terhére munkat megkezdeni csak a Megrendel6é elozetes irdsos
hozzajdrulasaval és a munkat részletez6 tételes arazott koltségvetéssel lehetséges.

7.2.3 A tartalékkeret terhére tevékenységet elszamolni az arazott koltségvetésben megadott
tételek, illetve a bearazott koltségvetési kiirasban szereplo egységdijak szerint, ezeknek
hidnyaban kdltségvetés alapjan, a Megrendeld elézetes jovahagyasaval lehet, melyet a
teljesitésigazolashoz csatolni kell.

7.3 Potmunka és a tébbletmunka elszamolasanak szabalyai
Vallalkozé a megrendelt pétmunka ellenériékét mind a tételes, mind az dtalanydijas
elszamolas esetén igényelheti. Atalanydijas elszamolas esetén Vallalkozo a tobbletmunka
ellenértékének megtéritésére csak akkor jogosult, ha a tobbletmunkédval kapcsolatban
felmeriilt koltség a szerz6dés megkétésekor nem volt eldre lathaté. Tételes elszamolas
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esetén a Vallalkozé a ténylegesen elvégzett t6bbletmunka ellenértékének elszdmolasara
jogosult.

7.3.1 A Megrendel6 az épitési engedély kételes munkak pétmunka igényét, illetve a Vallalkozo

a potmunka sziikségességét az épitesi naploban koteles haladéktalanul kdzélni.

7.3.2 Egyéb, az épitési engedélykdteles munkakon kiviili munkakhoz tartozé pétmunka igényét

a Megrendel0 irasban adja meg. A Vallalkozo a pétmunka sziikségességét irdsban kozli.

7.4 A részszamlak €s végszamla benyijtasanak feltételei:

Az 1. részszamla az eldlegszamla.

II. részszamla a 4.1, pontban szerepld részhataridokhoz tartozé feladatok elvégzése €s

leigazolasa utan benyujthaté a II. részszamla.

III. részsziamla a 4.2. pontban elvégzett és a 2. részhataridokhoz tartozd feladatok

elvégzése és leigazoldsa utan benyudjthat6 a III. részszamla.

IV. részszimla a 4.3. pontban elvégzett és a 3. részhatarid6khoz tartozé feladatok

elvégzése és leigazolasa utan benyijthaté a IV. részszamla.

V. részszamla a 4.4. pontban elvégzett és a 4. részhataridokhéz tartozé feladatok

elvégzése és leigazolasa utan benyujthaté az V., részszamla.

Végszamla a 4.5. pontban részletezett feladatok elvégzése és leigazolasa utdn

benyjthatd a végszamla.

8. A MEGRENDELO NEVEBEN ELJARO SZERVEZETEK

A szerzddéshez kapcsoloddé miiszaki ellenérzési tevékenységet a Megrendeld beszerzési eljarasa
keretében kivalasztott tarsasag, illetve személy végezi.

8.1 Miszaki ellentrzés

A Megrendeld nevében eljard miiszaki ellendrzést végzo szervezet a 191/2009 (IX.15)
Korm. rendelet szerint meghatarozott tevékenységek, tovabba:

kivitelezési munkak heti, illetve szitkség szerinti figyelemmel kisérése;

hulladék- és bontott anyagok elszallitasinak ellenbrzése és nyilvantartasanak vezetése;
a helyszini munkaveégzes teriiletén a munka €s tlizvédelmi feltételek betartasanak,
valamint a tisztasag és a rend fenntartdsanak ellendrzése;

miiszaki szemlék, bejarasok, koordindciok, milszaki atadas-dtvételek szervezése és
bonyolitdsa, jegyzékonyvek elkészitése;

potmunkék elrendelése esetén azok arszaki és miszaki véleményezése, potmunkak
miiszaki ellendrzése;

a Megrendelo érvényes, vonatkozd szabalyzatai, utasitasai betartasanak ellenbrzése;
az lizembe helyezés feltételeinek biztositasa, az {izembe helyezés végrehajtasanak
ellendrzése;

kozremilkddes a birtokbaadas €s birtokbavételi eljarasokban;

kivitelez6 altal készitett dokumentaciok (kezelési utasitisok, megvaldsulasi
tervdokumentacid, atadasi dokumentacié) véleményezése;

engedélyezési €s létesitési tevékenység nyomon kovetése;

a beruhdzas (megvaldsitas) soran keletkezett adatok, és az adatok bevitelének
ellenérzése;

az elektronikus épitési naplo megnyitdsa, vezetésének ellenérzése, illetve lezarasa;
aktivalasban, illetve a hatosagi engedélyek beszerzése soran valé kbzremiikédés.
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9. A MEGRENDELO ELLENORZESI JOGA

9.1 Vallalkozoé lehetdvé teszi a Megrendelének és/vagy a Meghatalmazottjanak sajat teriiletén a
munkavégzés folyaman a megbizhatosagi, targyi és személyi kdvetelmények ellendrzését.
Villalkoz6 biztositja annak lehetségét, hogy a Megrendeld a munka menetét folyamataban,
az erre kijeldlt képviselje utjan figyelemmel kisérhesse.

9.2 A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzédés teljesitésének idStartama alatt a
Megrendel6 felettes szervei jogosultak a teljesitések szerzédésszeriiségének ellendrzésére,
amely magdaban foglalja a helyszini vizsgdlatok, adatszolgaltatasok bekérésének, a
szerzOdéssel kapcsolatos okményokba, valamint az alvallalkozéi szerzodésekbe vald
betekintés lehetoségét is.

9.3 A Megrendeld jogosult annak ellen6rzésére, hogy a Vallalkozo illetve az alvéllalkozdi csak
az alkalmazasukban all6 munkaer6t foglalkoztatjak a helyszini munkavégzés soran.

10. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEL

10.1 A Villalkozé 6 kotelezettsége kiterjed a szerzodéses teljesités szakmai, az adott feladatra
vonatkozd, a szerzOdésben meghatarozott feltételeknek valé megfeleloségeére és a
megfeleldség igazolasara, a megjelolt célra valo alkalmassagra, illetdleg a hataridore torténd
maradéktalan teljesitésre.

10.2 A Villalkozo kételes a Megrendel6t minden olyan kériilményrdl haladéktalanul értesiteni,
amely a vallalas eredményességét és mindségét vagy idore vald elvégzését veszélyezteti,
vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo felelds.

10.3 A Villalkozé biztositja a jelen szerzddés keretében végzett munkakon dolgozé valamennyi
munkavallalojanak és alvallalkozdinak iranyitdsat, koordinalasat €s ellen6rzését.

10.4 A Villalkozénak rendelkeznie kell a targyi szerzddés teljesitéséhez sziikséges
tevékenységekre vonatkozodan eldirt képesitésekkel, engedélyekkel és mindsitéssel.

10.5 Villalkozo kételes a jelen szerzodés teljesitésének ideje alatt részt venni a Megrendeld altal
kezdeményezett koordinaciés értekezleteken, tovabba a szakhatdsdgok, hatésagok &ltal
kezdeményezett — a targyi szerzddéses teljesitéssel kapesolatos — konzultacidkon, helyszini
szemléken.

10.6 A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az ajanlataban az alkalmassagi feltételek igazolasa
érdekében megnevezett felelés vezetdk, tervezdk, irdnyitd szakemberek, szakérték
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személyét valtoztatni csak a Megrendeld irasos hozzdjarulasaval lehet, figyelembe véve a
Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket.

10.7 Villalkozd kételes a terveket és dokumentumokat a mindenkor hatalyban lévé magyar
normativaknak, szabvanyoknak, miiszaki feltételeknek, az illetékes hatdsagi eldirasoknak,
szabalyzatoknak és nemzetkozi gyakorlatnak megfeleléen késziteni.

10.8 A Villalkozo kételes minden olyan adatot, informaciot a Megrendel6vel egyeztetni, amely
a teljesitési terjedelembe tartozé dokumentumok alapvetd kovetkeztetéseit, megallapitasait
és eredményességét befolyasoljak.

10.9 A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a megvaldsitisra vonatkozd munkdkat csak a
Megrendeld altal jovahagyott kiviteli tervekben foglaltak alapjan lehet megkezdeni, illetve
végezni.

10.10 Vallalkozé kételes a Megrendeld altal biztositott kiviteli terveket atvizsgalni. Vallalkozé a
jovahagyott kiviteli tervt6] valo eltérést kiteles a Megrendeldvel é€s az annak nevében eljard
szervezetekkel egyeztetni, és a munkat az egyeztetett modon folytatni.

10.11 Vallalkozé az érvényes tervdokumentaciobol koteles 1 pld-t naprakész allapotban a
munkavégzés helyszinén tartani, a Megrendelé szamara a mindenkori hozzéaférés
lehet&ségét biztositani, és gondoskodnia kell arrél, hogy érvénytelen tervek, dokumentumok
a munkavégzés helyszinén csak erre vonatkozo6 egyértelmil jeloléssel ellatva legyenek.

10.12 A Villalkozé koteles a tevékenysége sordn a hatdsagi engedélyekben €s a kapcsolodo
szakhatosagi hozzajarulasokban foglaltakat betartani.

10.13 A Vallalkozé a helyszini munkavégzés ideje alatt kiteles épitési naplot vezetni az épitbipari
kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet V. fejezete szerint, a
313/2012 (X1.08.) Korm. rendelet eldirasait figyelembe véve, melybe a Villalkozé
megbizottja, illetve a Megrendeld meghatalmazott képviseldi €s felelds miiszaki ellendrei
tehetnek bejegyzést.

10.14 A beszerzések eseteben a Vallalkozo kételes a beszallitokat ellentrizni.

10.15A Vallalkozé a munkavégzés soran — a sziikséges mértékben — koételes egyiittmilkddni,
illetve kapcsolatot tartani a miiszaki ellendrrel.

10.16 A Vallalkozo a helyszini munkavégzés sordn folyamatosan koteles biztositani a munka
felelds iranyitasat (felelds miiszaki vezetdk), a folyamatos és hatékony munkavégzéshez
sziikséges létszamot és erbforrasokat, valamint azt, hogy az alvéllalkozék egymassal
dsszhangban a lehetd legnagyobb hatékonysaggal dolgozhassanak.

10.17 Megrendeld értesitése a megbeszélésekrol:

- A Villalkozoé koteles a szerzodés teljesitésével Osszefliggd mindazon szakmai
megbeszélések helyér6l, idépontjarél és témajarol e-mailben értesiteni a Megrendeld
meghatalmazott képvisel6it, amelyeket nem csak a sajat, és/vagy alvallalkozdja
munkatarsainak egyidejii részvételével szervez.

B Az értesitési kotelezettség csak akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Megrendeld
visszaigazolja az elkiildott értesitést.

- Amennyiben a Megrendeld a megbeszélés napjat megel6zo nap reggel 8:00-ig nem juitatja
el a feladohoz visszaigazoldsdt, akkor a felado koteles a Megrendel6t telefonon keresztiil
értesiteni a megbeszélés helyérdl, iddpontjardl és témajarol.

- A fenti értesitési kitelezettség nem vonatkozik az alvallalkozok altal szervezett egymaskozti
szakmai megbeszéiésekre.
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10.18 A Villalkozénak viselnie kell annak jogkévetkezményét, amely a Megrendeld Altal
szolgéltatott tervdokumentacié olyan hianyossagabol adédik, melyet Véllalkozonak a téle
elvarhatd szakmai gondossdg mellett, a szerz6déskotést megel6zden vagy a teljesités soran
észlelnie {(jeleznie) kellett volna.

10.19 A Villalkozo szavatol azért, hogy a szerzddés targyat képez6 munkat a megvalésitas ideje
alatt érvényben lévo hazal normatividknak, miiszaki el6irasoknak, szabvanyoknak, az
illetékes hatdsagok kovetelményeinek €s szabalyzatainak megfeleléen valésitja meg.
Betartja a hatdsagi engedélyekben és a kiviteli tervekben eldirt miiszaki és mindségi
paramétereket, kdvetelményeket.

10.20 Vallalkozb — legkéstbb a szerz6déskotés idopontjaban — koteles a 24. pontban részletezett
feltételeknek megfelelé biztositasokkal rendelkezni.

11. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

11.1 A Megrendel6 kételes allast foglalni, ill. érdemben valaszt adni a Vallalkozé megkeresésére
3 munkanapon beliil a munkavégzés szempontjabdl sziikséges azon kérdésekben, amelyek
a jelen szerzodés teljesitése soran felmeriilnek.

11.2 A Megrendel6 feladata a szerzédésben rogzitett fizetési kotelezettségek teljesitése.
11.3 A Megrendel6 feladata a sajat és képviseletében eljaro szervezetei kozotti koordindcio.

11.4 A Megrendeld feladata a Vallalkozé altal elkészitett dokumenticiokkal kapcsolatosan
felmeriil6 kérdések érdemi megvalaszolasa, a dokumentacidk birdlata és jovahagyasa.

12. ELJARAS A MUNKAVEGZES SORAN
12.1 A munkavégzés specidlis koriilményei, kovetelményei

A kivitelezési munkalatokban részt vevd dolgozdk kételesek megismerni a munkateriileten
érvényes sugarvédelmi, munkavédelmi, szabalyzat rendelkezéseit és az azokban foglaltakat
kotelesek betartani. A dolgozok munkavédelmi, tizvédelmi oktatasa kotelezo.

A munkavégzéshez sziikséges egyéni védéeszk6z8krdl, a munkavégzéshez sziikséges
eszkdzokrol, valamint a Vallalkozd altal beszerzett anyagok védelmérdl Vallalkozo
gondoskodik.

A legfontosabb munka-, illetve sugarvédelmi szabalyok, melyek betartasa kotelezo:

- A munkaruhazatot Villalkoz6 biztositja dolgozoi részére.

- Porképz6déssel jard miivelet (bontds, atalakitas, falazat megbontdsa) védoeszkoz
hasznalata kételezo.

- A bontis, atalakitds soran keletkez$ épitési térmelék (sitt) és egyéb szerelvény,
hulladék stb. radioaktivan szennyezett épitési hulladéknak minésiil, annak
elhelyezésére Megrendeld lehetséget biztosit.
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12.2 A munkavégzés feltételeire vonatkozo eldirasok

A terepi munkavégzés helyszinén a Vallalkozo feladata a munkavégzés valamennyi -
Megrendelé dltal nem biztositott — feltételének, és a sziikkséges gépeknek és
berendezéseknek a biztositasa.

12.3 A munkavallalok szakképzettségére vonatkozo eldirasok

A Villalkozé kételes kizardlag hozzaértd, az adott munkdra elSirt szakképzettséggel
rendelkezé munkaerdt alkalmazni a szerz6dés szerinti munkék elvégzéséhez. A Vallalkozo
az altala alkalmazott személyzet €s munkaerd vonatkozasdban koteles betartani és
végrehajtani a mindenkori érvényes munkajogi, munkavédelmi és egészségiigyi
szabalyokat.

12.4 Munka- és tiizvédelmi k&vetelmények

— A Villalkozé kételes megismerni, megtartani és megtartatni a munkavégzés
helyszinén a hatalyos tiliz- és munkavédelmi jogszabalyi, szabvéanyi és miiszaki
eléirasokat, kovetelményeket, helyi szabalyozasokat, valamint gondoskodnia kell,
hogy a tevékenységi kdrokkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megel6zhetok és
elharithatok legyenek.

— A munkavégzés helyszinén, az egyéni védoeszkdzokrol a Vallalkozo koteles
gondoskodni.

— Baleset esetén a munkabalesetek kivizsgaldsa, bejelentése, nyilvantartdsa a
Vallalkozé feladata, melyben a Megrendel6 is részt vesz.

— A Megrendeld, vagy meghatalmazottja jogosult a terepi munkavégzés soran a
munka és tlizvédelmi elbirasok betartasat ellenérizni, azok be nem tartasa esetén a
munkavégzést leallitani.

12.5 Vagyonvédelem

A targyi szerzddés teljesitése soran a vagyonvédelem, azaz az épitési teriileten talalhatod
létesitmények, berendezések, tarolt anyagok, eszk6zok Orzése Megrendeld feladatat nem
képezi.

12.6 Utasitasok

A villalkozas folyaman a Vallalkozo koteles a Megrendeld utasitasai szerint eljarni. A
Megrendel célszertitlen, vagy szakszerlitlen utasitasa esetén, a Vallalkoz6 a Megrendel6
figyeimét erre felhivja. Amennyiben a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére fenntartja
utasitdsat, a Vallalkozo kételes a munkat a Megrendeld kockazatara elvégezni, kivéve, haaz
jogszabaly vagy hatosagi eldiras megsértésével, illetve élet- és vagyonbiztonsig
veszélyeztetésével jarna.

12.7 Kornyezetvédelem

- A Villalkozénak oly mdodon kell szerveznie és végrehajtania valamennyi munkafézisat,
hogy a minimumra cstkkentse a kornyezetre gyakorolt terhelé hatasokat és megeldzze a
kdrnyezet karositasat. Ennek megvalosulasa az alabbiak betartdsan keresztiil:

- munkateriilet mindenkor tiszta és biztonsdgos koriilményének fenntartésa;

-  Villalkozonal képzodstt hulladékok elszallitasa (Vallalkozd koteles a keletkezett
hulladékok elszallitasara), amit a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgéltatasi
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kotelezettségekrol szold 309/2014. (X11.11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfeleléen
dokumental;

45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendeletének 10. §-ban foglalt kotelezettségek
teljesitése;

helyszini munkdk soran keletkezett veszélyes hulladékoknak a 98/2001. (VI. 15.) Korm.
rendelet elbirasai szerinti kezelését, illetve artalmatlanitasa.

Amennyiben a Villalkozé a fenti feladatokat a Megrendel6 irasbeli felszélitasa esetén sem
végzi el, a Megrendelonek jogaban all azt a Vallalkozo kéltségére masokkal elvégeztetni.
A munkavégzés soran a kdrnyezetvédelemi jogszabéalyok és hatdsagi eldirasok betartasaért
a Villalkoz6 a felelds.

A Villalkozénak biztositania kell a Megrendelé kérnyezetvédelmi ellendrzéseinek
lehetGségét és koteles az ellendrzéseken feltart hidnyossagokat megsziintetni.

12.8 Uzemi szabalyzatok

- A Villalkozo kételes az alkalmazottaival betarttatni a Megrendel6 valamennyi, a szerz8dés
teljesitésével kapcesolatos, vonatkozo {izemi szabalyzatat, el6irasait és utasitasat.
- A vonatkozo szabdlyzatok, utasitasok a kévetkezok:
SZ09 Sugarvédelmi szabalyzat (Rev3.)
A szabalyzatot a Megrendelé a munkavégzés megkezdése elott elektronikusan atadja a
Vallalkoz6 részére.

12.9 Ellendrzés, értékelés

A Megrendelé a munkak el6rehaladasat folyamatosan ellendrzi a sajat személyzete, és az
altala megbizott szervezet(ek) révén.

13. UTKOZESEK ES ELTERESEK

13.1 Felek a szerz6dés és az ahhoz kapcsolédo dokumentumok aldrendeltségi sorrendjét az
alabbiak szerint hatarozzak meg:

— Villalkozasi szerzodés szbvegteste;

— Vallalkozéi dij részletezése;

— Kiviteli tervdokumentaciok;

—  Arazott kdltségvetési kiirasok;

- Ajanlattevdi nyilatkozat;

— Ajanlattételi felhivas szévegteste;

— Kozbeszerzési dokumentumok, a kézbeszerzési eljards soran nyujtott kiegészitd
tajékoztatassal egyiitt.

13.2 Ha a szerzddés dokumentumai kozétt iitkdzés, eltérés, hiba, vagy kihagyas mutatkozik, a
Vaéilalkozo haladéktalanul kételes azt kozélni a Megrendelével. Felek a 13.1 pont
figyelembe vételével oldjak fel az ellentmondast.

13.3 Felek a 13.2 pont szerinti ellentmondast 3 munkanapon beliil feloldjak.

13.4 Az ellentmondas feloldasa el6tt az emlitett iitkdzések, eltérések, hibak, vagy kihagyasok
altal befolyasolt barmely munka elvégzése a Vallalkozo kockazatara torténik. Amennyiben
Megrendeld késedelme miatt nem sikeriill az esetleges iitk6zéseket, hibakat vagy
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kihagyasokat feloldani, illetve megsziintetni, Vallalkozé azonban mindent megtett ennek
érdekében, az ebbdl eredd karokért Vallalkozo nem felel.

14. AZ ATADANDO DOKUMENTACIO PELDANYSZAMA

A Villalkoz6 altal atadandd dokumentaciok, (megvalosult dllapotot tartalmazd kiviteli tervek,
atadasi dokumentécid, mérési jegyzOkonyvek, gépkonyvek, miibizonylatok, szillitolevelek,
eszkozok és berendezések dsszefoglald jegyzéke):

e 10 pld. + 3 pld. CD/DVD-n.

A digitalis adathordozon (CD/DVD) atadott példanyoknak szerkeszthet6 és nem szerkeszthetd
formaban is tartalmaznia kell a dokumentumokat.

A szerzOdésben rogzitett példanyszam feletti tobbletpéldanyok szallitasara a Vallalkozé térités
ellenében, eseti megrendelés alapjan, maximum 10 napos szallitasi hataridével kételezettséget
vallal,

A Villalkozd Megrendel6 igénye esetén hozzajarul ahhoz, hogy amennyiben hatdsagi rendelkezés,
vagy egyeb sziikségszeriiség kdvetkeztében az aitala készitett dokumentumokon mddositasokat
kell végrehajtani, Ggy azt a Megrendeld, vagy annak megbizottja megteheti, és arr6l a Villalkozdt
tajékoztatja. Modositasnak tekintendék mindazon valtoztatasok, amelyek a dokumentumok
Iényeges elemeinek megvaltoztatasaval jarnak. Ebben az esetben a modositas jogkdvetkezményeit
a Megrendeld magara vallalja.

15. KESEDELEM

15.1 A Vaillalkozé koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni,
amely a sajat, vagy az alvéllalkoz6i teljesitések vonatkozasaban az elorehaladast, a hatarid6k
betartasat gatolja, illetve veszélyezteti. Az ilyen értesitésben ki kell térni a késedelem okara
és varhato id6tartamara.

15.2 A Megrendeld a Vallalkozé bejelentését a leheté legrévidebb idon beliil kiértékeli.

15.3 Amennyiben a Villalkozé a munkdkat kizarolag a Vallalkozonak és Alvallalkozdjanak
felrohato ok miatt nem teljesiti hatdridére, Megrendeld a 23.2.2. pontban rogzitett késedelmi
kotbért jogosult érvényesiteni.

16. A SZERZODES MODOSITASA

16.1 A jelen szerzédés modositdsa kizérolag a Kbt. 141. §-aban foglaltaknak megfeleléen
torténhet. A szerz6désmodositds mindkét Fél altal térténd cégszeri aldirassal érvényes.

16.2 Nem mindsiil szerzddésmodositasnak a Felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy
kiilondsen a szeékhelyében, képviseldiben, bankszamlaszamaban bekévetkezd valtozas,
tovabba a szerzddéskotés €s teljesités sordn eljard szervezet és a kapcsolattartok adataiban
bekdvetkezd valtozas, Az emlitett valtozasokrél az érintett fél a masik felet — az eset
koritlményeitél fliggben — vagy eldzetesen irdsban 10 napos hataridével vagy a valtozas
bekovetkezését (bejegyzését) kivetd 10 napon beliil kiteles értesiteni.

16.3 Amennyiben a szerzédéskotés hataridejébol, illetve a munkateriilet dtadasabdl adédoan a
»Vallalkozdi dij részletezése, teljesitési, szamlazasi és kifizetési iitemezés™-ben jelolt
(tervezett) idopontok valtoznak, az nem jelenti a vallalkozési szerzodés modositasat. A
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valtozasok kezelése aktualizalassal torténik, mértéke a munkateriilet atadas késedelmébol
eredd eltéréssel azonos.

17. ALVALLALKOZOI1 SZERZODESEK

17.1 Vallalkozé az 3. sz. mellékletben felsorolt cégeket/személyeket (cég/személy neve és a
végzett tevékenység megjeldlésével) foglalkoztatja alvéllalkozoként a szerzodésben foglalt
munkaknal.

17.2 Tovébbi alvallalkozok bevondsa a szerzodés teljesitésébe csak a Kbt. eldirasainak —
kiilonGsen a Kbt. 138. § (2) bekezdésében — foglaltaknak megfeleléen a Megrendeld elézetes
irasbeli jovahagyasaval lehetséges.

17.3 A Vallalkozé az alvallalkozoi szerzddések 1 pld. masolatat — az alvéllalkozdval torténd
szerzbdeskotestol szamitott 7 napon beliil — kiteles a Megrendel6 részére atadni.

17.4 A Megrendeld jogosult a Vallalkozd jelen szerzodés teljesitésével kapcsolatos minden,
beszallito s alvallalkozé felé torténd jarandosag atutaldsa teljesitésének ellendrzésére.

17.5 A Vallalkozoé az alvallalkozdival kétendd szerzodéseiben koteles rogziteni, hogy jelen
szerz6dés az adozas rendjérdl szolo 2003. évi XCIL. torvény 36/A § hatalya ala tarozik.

18. FELFUGGESZTES

18.1 A Megrendeld irasbeli értesités nitjan barmikor felfliggesztheti a jelen szerzodés szerinti
munka egészének vagy barmely részének a végzését. llyen értesités kézhezvétele utan —
hacsak az értesités mdas igényt nem tdmaszt — a Villalkozé kételes:

~ A munkat azonnal megszakitani az értesitésben meghatarozott id6pontban és
mértékben;

— Tovabbi megrendelések feladasat vagy alvallalkozoi szerzédések megkotését
megsziintetni a felfiiggesztett munkaval kapcsolatban, az értesitésben megszabott
mértékben;

— Haladéktalanul megtenni minden ésszerit erbfeszitést valamennyi megrendelés,
alvallalkozdi szerzodés felfiiggesztésére oly médon, hogy a feltételek kielégitok
legyenek a Megrendel szamara és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfiiggesztett
munka teljesitésével kapcsolatosak;

— Barmilyen ésszerii intézkedést megtenni a felfiiggesztéssel jard koltségek
minimalizalasara.

18.2 A szerzddésben szereplé munkak teljes, vagy részleges felfiiggesztéséért — amennyiben

annak oka nem a Vallalkozo tevékenységére vezethetd vissza — a Villalkozét kartalanitani
kell, és a Felek a munkavégzési és fizetési litemezést modositjak.

18.3 Amennyiben a felfiiggesztés oka a Vallalkozé tevékenységére vezethet6 vissza, Megrendeld
jogosult a szerzddést felmondani a 19, pontban leirtak szerint.

19. A SZERZODES FELMONDASA ES ELALLASI JOG

19.1 A Megrendeld altalanos elallasi joga

A Megrendeldnek jogaban all a szerzodéstol a szerzdés teljesitésének megkezdése elott barmikor
elallni. Megrendel6 az eldlldst irasban kiteles kdzéini a Vallalkozoval.
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A Villalkozo az ilyen értesités atvétele utdn koteles a Megrendeld utasitasai szerint eljarni és
minden olyan ésszer(i intézkedést megtenni, hogy az elallasbél eredd koltségek a minimumra
cstkkenthetdk legyenek.

Amennyiben a Megrendeld a szerzodéstol elall, a Vallalkozot kartalanitas illeti meg, amely az
elallas idépontjaban vélik esedékessé. A Villalkozo az elallasi értesités kézhezvételétdl szamitott
30 napon beliil dsszeallitja a kartéritésre vonatkozé koltségigényét, valamint a mér elkésziilt
munkdkra vonatkozo allagmegdvasi javaslatdt. A kartalanitas a vallalkozéi dijat nem haladhatja
meg,

A Megrendeld ajavaslatot 15 napon beliil elbirdlja, majd ezt kovetden gondoskodik a kartéritésrol,
illetve részleges elallas esetén inditvanyt tesz a szerz6dés mddositasara.

A Megrendeld a kartéritésbe beszamithatja azt a lejart egynemi kovetelését, amely a kartérités
esedékessé valasakor még nem éviilt el.

19.2 Megrendeld felmondasa pénziigyi fedezet hianyaban

19.2.1 Amennyiben az éves Koltségvetési Torvényben, illetve a Megrendelé jovahagyott
Intézkedési Tervében a targyi munkara elGirdnyzott Gsszeg cstkkentve lesz, a
Megrendeld jogosult a vallalkozasi szerzédés tartalmat csékkenteni, vagy végsé esetben
a szerzddest felmondani. A felmondas a Megrendeld valasztasa szerint torténhet
felmondasi id6hoz kotétten, vagy azonnal hatéllyal.

19.2.2 A munka azon részeit, melyre a felmondas nem vonatkozik, az eredeti szerz6dés szerint
kell folytatni.

19.2.3 .A Vallalkozé kotelessége olyan iniézkedéseket foganatositani, hogy a Megrendeld
karat a minimumra cstkkentse.

19.3 Megrendeld rendes felmondasi joga

19.3.1 A Megrendelonek jogaban all a jelen szerzddést 30 napos hataridével barmikor
indokolas nélkiil felmondani. A felmondast hataridé a felmondas irasbeli kdzlésével
kezdédik.

19.3.2 Villalkoz6 a felmondas atvétele utan is kételes a Megrendeld utasitdsai szerint eljarni
és megtenni minden olyan intézkedést, melyek a Megrendel6 szerzodésbol fakadd
érdekeit szolgdljak.

19.3.3 Vallalkozo6 jogosult a mar teljesitett szolgaltatasanak ellenértékét elszamolni, melyre a
jelen szerz6dés 7. pontjaban foglalt elszamolasi szabélyok irdanyadoak.

19.4 A Vallalkozo rendes felmondasi joga

19.4.1 A szerzOdést a Vallalkozé csak olyan hataridével mondhatja fel, amely idé alatt a
Megrendeld a koézbeszerzésekre vonatkozo iranyado szabalyok szerint 0j eljaras
lefolytatasaval gondoskodni tud masik szerzodés megkotésérol. A felmondasi hataridé

Tl Tl 7 ; 18/27
%Ll N



Uranbanyaszati rekultivaciéhoz kapcsolédo,
»AZ URANIPARI ZAGYTAROZOK KARMENTESITESENEK BOVITESE”

nem lehet kevesebb 150 napnal. A felmondasi hataridé a felmondas irdsbeli ktzlésével
kezdddik.

19.4.2 Villalkozo a felmondas ataddsa utan is kételes a Megrendeld utasitasai szerint eljarni
és megtenni minden olyan intézkedést, melyek a Megrendeld szerzédésbol fakado
érdekeit szolgaljak.

19.5 A szerz6dés jogszabdlyon alapuld felmondasa

A Megrendeld a Kbt. 143, § értelmében a szerzbdést jogosult és egyben koteles felmondani
— ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata
ellatasarol a Vallalkozé gondoskodni tudjon — ha

a. a Vallalkozonal kbzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogkepes szervezet,
amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjdnak kb) alpontjaban
meghatarozott feltételeknek.

b. a Villalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak kb)
alpontjaban meghatarozott feltételeknek.

20. MEGRENDELGI SZOLGALTATASOK

20.1 Megrendelé a munkavégzéshez és az elvégzendd tervezési feladatok végrehajtasdhoz
sziikséges, dltala biztositott dokumentacidk és kiviteli tervek 1 példanyat a szerz6dés
létrejottét kovetd 5 munkanapon beliil atadja a Vallalkozo részére.

20.2 Megrendeld a Vallalkozo részére téritésmentesen biztositja a tulajdonaban 1évo felvonulasi
teriileteket.

20.3 Megrendeld a Villalkozo részére a fentieken tilmenden egyéb szolgdltatast nem biztosit.

21. SZERZODESSZERU TELJESITES

Szerz6désszerl a vallalkozasi szerz6dés teljesitése, amennyiben a Megrendeld altal megrendelt
munkak hianymentesen, szakszeriien végrehajtasra keriiltek, az eldirdsoknak megfeleléen
dokumentalva lettek, és azokat a Megrendeld dokumentéltan atvette, mennyiségi és mindségi
kifogdst nem emelt.

22. MEGHATALMAZOTT KEPVISELOK
-~ Megrendeld részérol:
Bakk Laszlo mobil: 30 /237 - 7775
email: bakk.laszlo@bvh.hu
Varhegyiné Kiss Zsuzsa mobil: 30/273 - 2336
email: varhegyi.zsuzsa@bvh.hu
—~ Megrendel6 altal megbizott muszaki ellenér:
Beke Laszlo mobil: 20 /979 — 5992
NUJ szdma: 104668281  fax:  72/780-670
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email: beke.laszlo@upcmail.hu
Véllalkozo részérdl:
Félding Gabor ®:  72/564-842
mobil: 30 / 560 - 6068
fax: 72/564-708

email:foldinggabor@mecsekerc.hu

Tamds Péter ®:  72/564-729
kamarai ny. sz.: 02-0891 mobil: 30/ 689 - 6804
NUJ szama: 541402736 fax: 72/564-708
email: tamaspeter@mecsekerc.hu

A képviseldk jogosultak allasfoglalasra, nyilatkozatiételre, Megrendeld képviselbje a teljesités
igazolasédra és minden olyan megdllapoddsra, amely a szerzodés teljesitésével dsszefligg, de nem
jelenti annak modositasat.

Az egylittmiik6dés soran teit intézkedéseket és nyilatkozatokat a Felek kételesek irasba foglalni.

23. JOTALLAS, BIZTOSITEKOK

23.1 Jotallas

23.1.1 Vallalkozo jotallasi feleldssége azon anyagoknal és munkéknal, ahol a jogszabaly nem
ir el kotelezd alkalmassagi idot, a szerzodeés targyaban foglalt létesitmény sikeres
miiszaki atadas-atvételi eljarasanak lezdrasa, illetve a hidnypontok felszamolasa
idépontjatol szamitott 36 honapig tart. A jotallas ideje sikeres miiszaki atadas-atvétel
id6pontjatdl kezdédik.

23.1.2 A Vallalkozo vallalja, hogy a jotallasi idoszak sordn sajat koltségére a miszakilag
indokolt ésszerii kivitelezési hataridé alatt folyamatos munkavégzeéssel helyrehoz
minden olyan, a jotallas kérébe tartozé meghibasodast, melyet a jotallasi idészakon
belill ismertek fel, vagy az alatt keletkezett, azzal hogy veszélyhelyzet esetén a
hibaelharitast azonnal meg kell kezdenie.

23.1.3 Amennyiben valamely hibat a Vallalkozonak a jétallasi idoszak alatt javitania kell, Ggy
ezen javitas targyat képez6 munkalat tekintetében a jotallasi id6szak javitasi munkélat
Megrendel6 altali elfogadasanak napjatol kezdédéen meghosszabbodik.

23.1.4 Amennyiben Vallalkozd jotallasi kotelezettségének nem tesz eleget Megrendeldnek

joga, hogy a hibdkat vagy karokat mas vallalkozé alkalmazédsaval, vagy barmi mas
megfelelé modon kijavittassa a Viallalkozo koltségére.

23.1.5 A jotallasi iddszak sordn Villalkozo koteles a felé bejelentett hibakrdl és ezek
javitasardl nyilvantartast vezetni, majd a jotallasi idészakot kdvetden jelentést késziteni
és azt Megrendeldnek megkiildeni.

23.2 Kotbérek
23.2.1 Hibas teljesitési kétbér

A szerzbdeés nem szerzodésszerll (hibas) teljesitése esetén Megrendelé vilasztasa
szerint a Vallalkozo a szavatossagi kotelezettség (kijavitas, kicserélés) helyett kotbér
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fizetésére koteles, ami nem mentesiti a kotbért meghalado kartérités megfizetése alol.
Hibés teljesités esetén a kétbér mértéke a hibds rész netté értékének 20 %-a, de
legfeljebb a szerzddés szerinti, tartalékkeret és dfa nélkiil szamitott véllalkozéi dij 5
%-a. A hibds rész értékének meghatirozasa a bedrazott koltségvetési Kiirdsok,
dijaldtimasztasok és a dijrészletezés alapjan térténik.

23.2.2 Késedelmi kotbér

A végteljesités kotbérterhes hatarido a kivitelezési feladatok miiszaki teljesitési hatarideje,
tehat 2018.09.30.

A kotbér mértéke késedelem esetén, mely a teljesités idopontjaban kiilon bejelentés nélkiil
esedékes, minden megkezdett nap utdn a tartalékkeret €s afa nélkiil szamitott
vallalkozéi, dij 0,3% / nap de maximum a szerz6dés szerinti, tartalékkeret és afa nélkiil
szamitott vallalkozoi dij 5 Y%-a.

23.2.3 Meghiusuldsi kotbér

Viallalkozénak felrdhaté okokra visszavezethetd meghiiisulas esetén a kdtbér mértéke a
szerzOGdés szerinti, tartalékkeret és afa nélkiil szamitott vallalkozéi dij 5 %-a, amely nem

-----

23.2.4 A Felek megallapodnak, hogy a 23.2.1-23.2.3 pontban rdgzitett kotbérek
érvényesitésének modja: a mulasztassal kapcsolatos vallalkozoi dij terhére Megrendelo
a szamla bruttd értékébdl a kiszamitott kdtbért beszamitja.

24. BIZTOSITASOK

24.1 Felelosségbiztositas

24.1.1 A Viallalkoz6 az épitési-szerelési tevékenységekre tn. ,,Contractor’s All Risks™ épités-
szerelésbiztositasi szerzOdést (tovabbiakban: ,,C.A.R. biztositds™) létesit és a jelen
szerzOdés hatalya alatt, €s a jotallasi kotelmi id6 teljes idejére fenn is tartja az altala és
az alvallalkozok altal okozott dologi karokra, kiterjesztve a munkabaleseti karokra.

24.1.2 Vallalkozo tudomasul veszi és elfogadja, hogy a C.A.R. biztositas alapjdn téritéskoteles
karok esetében a kartérités engedményezettje a Megrendeld.

24.1.3 A C.A.R. biztositas altal nem fedezett karokra, illetve az Onrészesedés alatti karokra
Vallalkozo kiilon biztositast kéthet.

24.1.4 A Felek a teljes egyértelmliség kedvéért rogzitik, hogy a Villalkozé barmely
munkavallaloja, vagy részére munkat végz6 barmely személy (ideértve kiilondsen az
Alvallalkozék munkavallaléit is) munkahelyi balesete, vagy betegsége esetén
Vallalkozé és harmadik személy semmilyen k&vetelést nem tdmaszthat Megrendeldvel
szemben, minden munkabalesetnek mindsiilé kdvetelés kotelezettje a Vallalkozo.

LN P

jelen munkakkal Gsszefliggésben okozott felel6sségi karokra nem lehet kevesebb, mint
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10.000.000,- Ft (tizmilli6 forint) /karesemény, €s 25.000.000 Ft (huszon&tmillié forint)
/év.

24.1.6 A Vaillalkozo fentiek alapjan megk&tétt feleldsség biztositasa(ai)nak fedezeti tartalma,
sem annak kartéritési limitGsszege nem jelenti a Vallalkozé, illetve Alvillalkozodja
kartéritési feleldsségének korlatozasat.

24.1.7 A Vallalkozo koteles a szilkséges biztositas(oka)t a szerzédéskotés idopontjaig
megkotni és a fentiekben meghatarozott iddszakra valtozatlan tartalommal fenntartani.

24.2 Biztositassal kapcsolatos egyéb rendelkezések

24.2.1 Villalkozé koteles a 24.1. pontban részletezett feleldsségbiztositas meglétérdl szolod
kotvényt/kotvénymasolatot legkésdbb a szerzodéskotés iddpontjaig Megrendeld részére
bemutatni/atadni.

24.2.2 Villalkozo kételes valamennyi kareseményt (kdzvetlen dologi kar, felel6sségi kar, stb.)
vagy altala ismert, karhoz vezet6 kériilményt a tudomasara jutasa utan haladéktalanul,
de legkésobb 1 (egy) munkanapon beliil a Megrendeld és annak biztositdja részére
irasban bejelenteni. Jelentenie kell tovdbba, ha ellene a karral kapcsolatosan peres vagy
peren kiviili eljarasban kartéritést kivannak érvényesiteni.

24.2.3 Vallalkozé koteles tovabba a kariigy rendezéséhez sziikséges informdcidkat a
Megrendeld vagy annak biztositoja rendelkezésére bocsétani, valamint a Megrendel6t
¢és annak biztositjat segiteni az okozott kar osszegének megéllapitisaban, a jogalap
meghatdrozasaban, ill. a kar rendezésében.

24.2.4 Vallalkoz6 koteles helytdllni minden olyan karért vagy veszteségért, amely fenti
bejelentési kotelezettségeinek elmulasztasa vagy késedelmes bejelentés miatt
keletkezett.

24.2.5 Vallalkoz6 karbejelentésének az eldirt tartalminak kell lennie, illetve legalabb a
kovetkezoket kell tartalmaznia:

— akdaresemény rovid leirasat, idopontjat;

— a karosodott létesitmények (objektumok) vagy eszkozék megnevezését és a
kérszemle helyét;

— akarosodas mértékét (a megallapitott vagy becsiilt értéket);

— a karrendezésben kozremiksdd, a Villalkozd aital meghatalmazott
(nyilatkozattételre feljogositott) dolgozé nevét, beosztasat és telefonszamat;

— asériilt személyek szamat, adatait;

~ akarrendezéshez sziikséges minden egyéb lényeges informaciot.

24.2.6 A biztositasok megléte nem mentesiti Vallalkozot a karokozas feleléssége, a munka-,
baleset- és tlizvédelmi elbirasok betartasanak kotelezettsége, a Szerzodésben régzitett
Munkak legnagyobb koriiltekintéssel és gondossaggal t6rténd elvégzése, illetve a
balesetek és karok megeldzésével kapcsolatos feladatainak ellatasa alol.

24.2.7 Amennyiben a Villalkozo megszegi, nem teljesiti vagy nem megfeleloen (példaul
késedelmesen) teljesiti a biztositassal kapcsolatos barmely kotelezettségét, akkor:

- ezajelen Szerzodés silyos megszegésének mindsiil, és a Megrendel6 jogosult
— sajat kizarélagos mérlegelési (diszkrecionalis) jogkorében dontve — a jelen
Szerz6déstdl elallni vagy a Szerzédést irasban, indokoldssal és azonnali
hatallyal, kartéritési vagy kartalanitdsi kotelezettség nélkiil, felmondassal
megsziintetni, valamint teljes kdranak megtéritését kivetelni;

— barmely kéareseményért a Vallalkozot teljes kartéritési felelosség terheli. A
Vallalkozé felelossége kiterjed kiilondsen arra az esetre, ha a biztositas
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barmely okbdl id6 el6tt megsziinik és emiatt nem kerill sor az adott karnak a
biztositas alapjan térténd rendezésére.

25. ENGEDELYEK

Baranya Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35200/3194-8/2016  ligyiratszami
Hatédrozataban kiadott vizjogi létesitési engedély.

26. SZERZO1 ES SZABADALMI JOGOK

26.1 Megrendelé a szerzddés keretében késziilt terveket, értékeléseket, jelentéseket sajit
miikodési korén beliil korlatozas nélkiil felhasznalhatja.

26.2 A Vallalkozoé csak olyan oltalom alatt allo miiszaki megoldasokat és/vagy technologiakat
tervezhet be, illetve alkalmazhat, amelyekhez a Megrendel6 elézetesen irasban hozzajarult,
ily modon tisztazva a jogkovetkezményeket a Felek kozbtt. A szerzOdés értelmezése
szempontjabdl jogi oltalomban részesithetd szellemi alkotdsnak mindsiil minden olyan
alkotas, amely a vonatkozo jogszabalyok szerint minimum szerz6i jogi védelemben részesiil.

26.3 Amennyiben a fentiek ellenére barmely harmadik Fél részérél védett jogai sérelme miatt
kérigény meriilne fel, gy a Vallalkozé mentesiti a Megrendel6t a karigénnyel szemben és
véllalja a jogsértésbol eredd feleldsséget.

26.4 A Felek megallapodnak, hogy a szerzGdés teljesitése soran keletkezo 0j szellemi alkotashoz
kapcsolédd valamennyi vagyoni jog Megrendel6t illeti. A keletkezé szellemi alkotassal
Megrendel$ szabadon rendelkezhet, de egyedi felhasznalasra Vallalkozo a Megrendeldvel
kotott kiillon megallapodés alapjan atengedheti Harmadik félnek, vagy személynek.

26.5 A fentiekre tekintettel a vallalkoz6i dij magaba foglalja a jelen szerz6dés targyaban
megjelolt terjedelemben a jogvédelemben részesithetd felhasznalt és keletkezett termékek
ellenszolgaltatasat is.

27. SZERZODESES OKMANYOK KEZELESE ES INFORMACIOK

27.1 A jogszabalyok altal megkovetelt esetek kivételével a Vallalkozd nem tehet kézzé semmiféle
kézleményt, vagy nem bocsathat ki semmiféle informéciot, a szerzédést vagy annak barmely
részét illetden a nyilvanossag, a sajtd, vallalat, vagy barmely hivatalos testiilet tagja részére,
hacsak a Megrendel6t6l nem kap arra el6zetes irasbeli hozzajarulast.

27.2 A Megrendel6é érdekkorébe est informdcidkat a Villalkozé mas munkaindl nem
hasznalhatja fel a Megrendelé irasos engedélye nélkiil.
28. JOGI VITAK RENDEZESE
A Vallalkozé és a Megrendel6 mindent megtesznek annak érdekében, hogy kézvetlen targyalassal,
békés titon rendezzék a kozottlik esetlegesen felmeriild mindenféle vitat, vagy nézeteltérést.
29. ALKALMAZANDO JOG

A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a szerz6dés szerinti tevékenysége soran ismeri és
betartja a targyi szerz6dés végrehajtasa soran figyelembe veendo, hatalyos jogszabélyokat.

A Vallalkozo vallalja, hogy a szerzodés teljesitése soran betartja az aktualisan érvényes magyar
nemzeti szabvanyokat, valamint a kiviteli tervekben tervez6i el6irasként szerepld szabvanyokat.
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30. VIS MAIOR

30.1 A szerz6do6 Felek mentesiiltek a felelosség aldl, ha a mulasztasuk oka elharithatatlan kiilsé
ok (vis maior).

30.2 Vis maiornak mindsiil minden olyan eset, amelyért egyik fél sem felelds, azaz az adott ¢l
ésszeriien koriiltekintd magatartdsa ellenére sem volt elkeriilhetd, és amely — altalaban, de
nem kizdrdlagosan — a kovetkezd eseteket foglalja magaban: habori, ellenségeskedés,
polgarhabor, zendiilés, forradalom, felkelés, terrorista cselekmény, orszagos, vagy iparagi
sztrajk, embargo, importkorlatozas, foldrengés, foldcsuszamlas, arviz vagy aradas, jarvany,
karantén vagy egyéb természeti, illetve fizikai katasztrofak.

30.3 Felek kotelesek a vis maiornak mindsiilé kériilmények bekdvetkeztérol és megsziintérdl a
masik Felet késedelem nélkill irasban tajékoztatni és a vis maior tényét igazolni.

30.4 Amennyiben a Vallalkozo a fent emlitettektdl eltéré esetekben hivatkozik vis maior
eseményre, azt a Megrendeldvel jova kell hagyatnia.

30.5 Ebben az esetben, a szerz6désben meghatarozott, a vis maior eseménnyel érintett hataridék
a vis maior id6tartamaval meghosszabbodnak a Megrendelé jovahagyasat kovetden.

31. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL, HASZNALATBA VETEL, UTO FELULVIZSGALAT

Viallalkozé a szerztdés targyat képezdé munkat irasban jelenti készre a Megrendelének.
Megrendel6 a készre jelentést kovetden kitlizi a miiszaki atadds-atvételi eljaras idépontjat és
értesiti err6l az érdekelt Feleket.

31.1 A készre jelentés és a miiszaki atadas-atvétel kitiizésének feltételei:

— Az érvényes kiviteli terveknek és esetleges modositasainak megfeleld kivitelezés;

— A beépitett anyagoknak, szerkezeteknek a szabvanyokban és tervekben elGirtak
szerinti bizonylatoldsa;

— A szabvéanyokban el&irt vizsgalatok bizonylatait atadva;

— A megval6sult allapotot tartalmazo — miiszaki ellendrzés altal is ellenérzétt — kiviteli
tervek atadva a komplex tervezést végzd, Megrendeld nevében eljaréd szervezetnek.

— Epitési naplé bejegyzések masolata.
31.2 Miiszaki atadas-atvétel:
— A miszaki atadas-atvételt a készre jelentést kévetd 15 napon beliil kell megkezdeni.

— A miszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasanak altalanos rendjét a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 32.§ szabalyozza. Az eljarasrol jegyz6konyvet (min.: 3 pld.)
kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell mindazon tényeket, melyek egy esetleges
jogvita esetén jelentdséggel birnak. Ezek a kovetkezok:

o Az eljaras kezdetének és befejezésének idpontjat

e Arésztvevik nevét, megnevezését, részvételi mindségét (Megrendeld, Vallalkozo,
Miiszaki ellenor, tervezd, stb.)

e Az épittetd altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket

Tl UL A 24127
&y, |




Uranbadnydaszati rekultiviciéhoz kapcsoladd,
+AZ URANIPARI ZAGYTAROZOK KARMENTESITESENEK BOVITESE”

o A miszaki atadas-atvételi eljards sordn felfedezett mennyiségi és minGségi
hibakat, hidnyokat, a hidnyossagok megnevezését (a jegyzokdnyv mellékletét
képezo hidnypotlasi jegyzokonyv is készithetd)

o A hibas munkarészekre eso koltségvetési Osszegeket
¢ A jogszabalyban eldirt nyilatkozatokat
e Az épittetdi dontést az atvételt illetéen

o Az épittetdi dontést, hogy igényt tart-e a hibak kijavitdsara, vagy arengedményt
kér. A hidnyok, hibdk javitdsa esetén régziteni kell a kijavitasi hataridoket és az
atvételért felelos személy megnevezeset

o Résztvevok alairasat
31.3 Uté feliilvizsgalati eljaras:
- Az atadas-atvételi eljarastol szamitott 1 éven beliil kell megtartani.

— Az utd feliilvizsgalati eljaras soran 0jbol meg kell vizsgdlni az atadas-atvételi eljaras
soran megvizsgaltakat,

- Az utd felilvizsgalati eljardst Megrendeld késziti eld, a Vallalkozd egyidejii

meghivasa mellett. Megtartasanak idépontjardl Megrendelé a Vallalkoz6t minimum
15 nappal korabban értesiti.

— Az uto feliilvizsgélati eljarasrol jegyzokonyvet kell késziteni, amelyben az atadas-
atvételt kévetoen felmertilt és még fel nem szamolt hidnyossagok, hibak, €s a hibas
munkarészekre esd koltségvetéseinek Osszege, valamint az érvényesiteni kivant
jotallasi igények kerillnek rogzitésre.

— A rogzitett hidanyossagok, hibak felszamoldsat, megsziintetését kdvetden a Felek
ismételten jegyz6kdnyvet vesznek fel.
32. A SZERZODES HATALYBA LEPESE
Jelen szerzddés a mindkét Fél altali cégszerii aldirast kovetéen 1ép hatalyba, amely egyben a

szerzOdés létrej6ttének napja is.

33. EGYEB RENDELKEZESEK

33.1 A Villalkozé a szerzddés keretében késziilt valamennyi dokumentumot magyar nyelven
szolgaltatja.

33.2 Jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Kbt és végrehajtasi rendeletei, valamint
a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. térvény (Ptk.) rendelkezései az iranyadok.

33.3 Abban az esetben, ha a jelen szerzddés valamely rendelkezése barmely ok miatt érvénytelen
lenne, UIgy az nem érinti a jelen szerzodés egyéb rendelkezéseit, és Felek az érvénytelen
rendelkezést haladéktalanul kételesek oly médon érvényes rendelkezéssel modositani,
amely modositas a Felek eredeti szerzodési akaratdnak leginkabb megfelel.

33.4 Megrendel6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése értelmében eldirja, hogy

a) a Vallalkozo nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével
osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak kb)
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alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és

melyek a Villalkozd addkételes jovedelmének csékkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetdvé teszi és a kovetkezd bekezdés szerinti {igyletekrél a

Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

33.5 A kiilfoldi adéilletdségili Vallalkozd koteles a szerzodéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatésdgtd]l a magyar addéhatésag kozvetleniil
beszerezhet a Vallalkozora vonatkoz6 adatokat az orszagok kézotti jogsegély igénybevétele

nélkiil,

33.6 A Kbt. 135. § (1)-(11) bekezdésekben meghatdrozott feltételek a szerzédésnek akkor is

részei, ha a felek err6l nem, vagy eltéren allapodtak meg.

34. MELLEKLETEK

Az alabbi mellékletek a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik:

1. sz. melléklet (tervek):

- Az uranipari zagytarozok karmentesitésének bovitése, a ZX-1, ZY-1 és ZP-2 jeli kutak
létesitési terve, valamint a ZP-1 jelii kat eltomedekelésének terve” 2016 janius. Készitette:

Geoservice Kft. (3527 Miskolc, Jozsef A. u. 59.

- ,Pellérdi uranipari zagytirozok karmentesitdé rendszerének bévitése vizjogi létesitési
tervdokumentacid, vizépitési munkarész” D-3/2016. szami terv. Készitette: Durbak

Beatrix tervezd.

- ,.Uranipari zagytarozdok karmentesit6é rendszerének bovitése pellérdi zagytarozo -ZP2, ZY1,
ZX1 kutak létesitése, villamos kiviteli tervdokumentacié”. Készitette: MTD Elektro Kft.

2. sz. melléklet: Arazott koltségvetések (3 db.)
3. sz. melléklet: Alvallalkozok jegyzéke
4. sz. melléklet: Baranya Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag 35200/3194-

8/2016 iigyiratszami Hatarozatdban kiadott vizjogi létesitési

engedélye.

Budapest, 2017. oktéber 24,

-------------------------------------------
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Czéméan Miklés % /
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Nonprofit Kdzhaszni

Korlitolt Felel6sséga Tarsasdg

Pécs, 2017. oktober 24.
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Uranbanyaszati rekultivaciéhoz kapcsolado,
WwAZ URANIPARI ZAGYTAROZOK KARMENTESITESENEK BOVITESE”

3. sz. melléklet

Alvallalkozok jegyzéke

Végzett tevékenység

Cég neve Elérhetisége
megnevezése
1067 Budapest, Podmaniczky 43. kitépitési munkak
(részben),

AQUADRILL 92 Kft., l.em. 1.

tel: +36 30 931 9961 vizépitési vonalas

létesitmények (részben)

7632 Pécs, Faiskola utca 3. vezetéképitések

PLATINA-BAU Zrt. .
tel: +30 72 510 094 (részben)
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