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VALLALKOZASI SZERZODES

amely egyrészrol, mint Megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld)

Neve: Banyavagyon-hasznosité ~ Nonprofit  Kézhaszni  Korlatolt
Felelosségii Tarsasag

Roviditett cégneve: Bényavagyon-hasznosité Nonprofit Kézhasznu Kft.

Székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 3. I. emelet

Cégjegyzékszama: 01-09-908199

Adoészama: 22143200-2-43

Statisztikai szamjele: 22143200-7112-572-01

Képviseletében eljar: Czéman Miklos ligyvezetd

Rendelési szam:

masrészrdl, mint Vallalkozo (tovabbiakban: Vallalkozo)

Neve: PLATINA-BAU ZiartkorGen Mikod6é Ipari Kereskedelmi és
Szolgaltaté Részvénytarsasag
Roviditett cégneve: PLATINA-BAU Zrt.
Székhelye: 7632 Pécs Faiskola utca 3.5z
Cégjegyzekszama: Cg. 02-10-060282
Adodszama: 12491296-2-02
Statisztikai szamjele: 12491296-4221-114-02
Telefon: 72/510-094
Fax: 72/510-094
Email: info@plainabau.hu
Képviseletében eljar: Katics Jozsef vezérigazgatd

Szerzddés szam:

(a tovabbiakban egyiittes emlitésiik esetén: Felek) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi
feltételekkel jott 1éte:

1. ELOZMENYEK

A mecseki uranére banyaszat 2085/1997. (IV. 3.) sz. Kormanyhatarozatra tortént befejezése utan
megkezdodott az érintett teriiletek rekultivicidja. A banyészatbdl és az ércfeldolgozasbol
szarmazo kérnyezeti karok felszamolasat és a kornyezet helyreallitasat, a Mecseki Ercbanyészati
Villalat jogutédjaként a MECSEKERC Zrt. végezte, a 2385/1997. (XI. 26.) szamu
Kormanyhatarozattal elfogadott beruhazasi program alapjan.

2004. oktober 1-t6l a cég szétvilassal atalakult, aminek kdvetkeztében ezeket a tevékenységeket a
jogutéd MECSEK-OKO Zrt. fejezte be. A kdrmentesités hosszitivon iizemel6 rendszereit
(vizkiemelések, vizkezelések, egységes vizelvezetési rendszer, felszini vizrendezések) is a
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MECSEK-OKO Zrt. iizemeltette, mely feladatokat a Zrt. jogutédja 2014. prilistol a Radioaktiv
Hulladékokat Kezelé Kft.,, 2016. julius 13. napjatol a Banyavagyon-hasznosito Nonprofit
Kézhaszna Kft. vette ét teljes jogutddlassal.

Az uranipari karmentesitésre hosszi tavi stratégiai program késziilt, melynek soran
prognosztizaltdk, hogy 2016-2018 évek kozott az Eszaki-tardn kifolyé viznek nemcsak a
mennyisége, hanem az oldott urantartalma is a jelenlegi érték tobbszorosére emelkedik.

A tisztitandé banyaviz mar 2016-t6] jelentésen meghaladta a Banyaviz-kezeld Uzem bévités elétti
kapacitasat, ezért a megndveked6 vizmennyiség fogadasara és annak tisztitasdra az elokésziiletek
megtdrténtek, ill. folyamatban vannak (viztisztito- €s vizelvezetd kapacitas novelése). A munkak
iitemekre bontva keriilnek megvaldsitasra, jelen kivitelezéssel még nem fejezodnek be.

2. A SZERZODES TARGYA
Uranbanyaszati rekultivaciohoz kapcsolodo egységes vizelvezetési rendszer bovités 11/B. iitem
kiépitése.

3. ELVEGZENDO FELADATOK

A jelen szerzddés keretében Villalkozénak épitési kivitelezési munkat kell elvégezni, mely
munkak elvégzéséhez Megrendeld tender tervdokumentdciot biztosit, mely tartalmazza a teljes
beruhazasra vonatkozo kivitelezési feladatokat.

A beruhazashoz kapcsolddo tender tervdokumentacio az alabbi:

- Csillagterv Kft. MT-4/2015-T. munkaszamii ,,URANBANYASZATI REKULTIVACIO
EGYSEGES ViZELVEZETESI RENDSZER BOVITES I1I/B. UTEM Tenderterv™,
tovabbiakban: MT4/2015. terv.

- A fenti tervhez arazand6 koltségvetés tartozik, mely kitbltve a szerzodés mellékletét
képezi.

A tervezési feladatok vonatkozasaban Megrendeldt Vallalkozonak folyamatosan tajékoztatnia kell
a tervezés aktualis allapotarol, menetér6l, és be kell vonnia a miiszaki dontésekbe. Vallalkozo
hatosagi egyezietést csak Megrendeld elozetes jovahagyasaval folytathat.

Az elvégzendd munkak részletezését a Tenderterv (1. sz. melléklet) tartalmazza.
Proébaiizem:

Villalkozé koteles részt venni a kivitelezési tevékenység befejezése utan a Megrendeld altal
lefolytatando probaiizemi eljarason.

A probaiizem a miszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdésének napjat kdvetéen 30 napig tart.
Vallalkozonak a prébaiizem ideje alatt eléfordulé hibak, hianyossagok javitdsira a Megrendeld
észére biztositani kell a javitasi tevékenységhez a szakszereldi személyzetet, a sziikséges
anyagokat és gepeket.

4. TELJESITESI HATARIDO

A szerzddés teljesitésének kezdési ideje: a szerzdodés hatilyba lépését kovetd elsé6 munkanap

A szerz6désben foglalt kivitelezési feladatok miiszaki teljesitési hatarideje: 2018.08.31.
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A szerzodésben foglalt probaiizemi feladatok teljesitési hatarideje: A kivitelezési feladatok
milszaki teljesitését kiovetd 30 nap.

A szerzddésben foglalt feladatok pénziigyi teljesitési hatarideje: 2018.10.31.
Rész hataridék:

4.1 Kiviteli, biztonsagi és egészségvédelmi terv, mintavételi-és mindsitési terv, a kivitelezéshez
sziikséges technologiai utasitasok elkészitésének hatdrideje a szerzddéskotéstdl szamitott 21
nap.

4.2 1II. meddb tarozo atalakitdsa I. titem
Keleti 6varok vizének elterelése jaszolgat és megkeriilo arok épitéssel.
Térozo vizének eltdvolitasa, munkalatok alatt tarozé szarazon tartasa szivattylzdssal.
Tarozo teriiletén lévé bozot, cserje, kiirtasa, gaz, nad lekaszalasa.

Meder mélyitési munkdlatok elvégzése, tervnek megfelelé rézsiiforma kialakitasa.
Talajcsere esetén a kivitelezéshez sziikséges minimalis mennyiségii szennyezett talaj
kitermelése, elszallitdsa 1,6 km-en beliil, foid visszaszallitasa.

Tarozo6 teriiletén tiikor készités, tomorités, meder szigetelés geoszintetikus agyag szigeteld
lemezzel.

Hat:iridé a szerzddéskitéstol szamitott 42. nap.

4.3 [II. meddé tarozoé atalakitasa 1. titem és arok épités

Talajcsere esetén a kivitelezéshez sziikséges minimalis mennyiségii szennyezett talaj
kitermelése, elszallitasa 1,6 km-en beliil, fold visszaszallitasa.

Tarozo teriiletén tiikkor készités, tdmorités, meder szigetelés geoszintetikus agyag szipeteld
lemezzel.

Talaj stabilizalas, talaj erésités PP400g/m? geotextilidval, kérakattal.

32 fim arok épités II. 60/70 egy. konnyitett mederburkoldé elemmel, monolitbetonfogas
lezarassal.

Hatarido a szerzodés kitéstdl szimitott 4. honap.

4.4 Ill. meddd tdrozé kozponti miitargy, S4 nyelokut és vizmérd miitargy atalakitas,
dokumentacio készités

NA 300 mm-es 30mm vastagsagu egyedi gyartasi acéllemez sziikitd beépitése.
Beton- bontasi, épitési munkak terv szerinti elvégzése.
Tolézar kicserélése.

P2 Parshall-csatorna PS5 Parshall-csatornara cserélése, ultrahangos szintérzékeld
atprogramozasa.

Megvalosulasi tervdokumentacio, lizemeltetési szabalyzat atadasa Megrendeldnek.
1 honapos probaiizem eredményes lefolytatasa.

Hataridé 2018.09.30.
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Amennyiben a részhatiridékkel meghatirozott munkakat az idéjarasi korillmények
clichetetlenitik, gy a munkavégzésre alkalmatlan napok szdmival a részhataridék
meghosszabbodnak.

5. VALLALKOZOI DiJ

5.1 A vallalkozoi dij teljes Osszege tartalékkerettel egyiitt:
13.092.678,- Ft + 3.535.023 AFA = 16.627.701 Ft,
azaz: tizenharommillio-kilencvenketibezer-hatszazhetvennyolc  forint +  hdrommillio-

dtszazharmincotezer-huszonharom AFA = tizenhatmillid-hatszdzhuszonhétezer-hétszazegy
forint.

A fenti szerz6déses ar — atalany dijat, tételes elszamolast Osszeget €s a tartalékkeretet is magaba
foglal6 — maximalt ar, amely a Felek megéllapodasan alapul, és amely fedezetet nyujt a Vallalkozo
valamennyi, a teljesités soran felmeriild koltségére és hasznara, a befejezési hatariddre
prognosztizdlva, A Villalkozo pétmunka és tobbletmunka elszamoldsira a 7.4 pont alapjan
jogosult.

5.2 A vallalkozdi dij teljes 6sszege tartalékkeret nélkiil:

12.469.217,- Ft + 3.366.689 AFA = 14.835.906 Ft,

azaz: tizenkettdmillio-négyszazhatvankilencezer-kettdszaztizenhét forint + harommillié-

héromszazhatvanhatezer-hatszaznyolcvankilenc AFA = tizennégymillié-nyolcszazharmincdtezer-
kilencszazhat forint.

5.2.1 Az egyenes adozasu tételek egyiittes dsszege:
446.125 Ft + 120.454 AFA = 566.579 Ft,

azaz: négyszaznegyvenhatezer-egyszazhuszonét forint + egyszazhiszezer-négyszaztvennégy
AFA = ttszizhatvanhatezer-6tszazhetvenkilenc forint.

5.2.2 A forditott adozasu tételek egyiittes dsszege:
12.646.553 Ft + 3.414.569 FAD AFA

azaz: tizenkettdmillio-hatszéznegyvenhatezer-tszazotvenhdrom  forint  +  harommillio-
négyszaztizennégyezer-otszazhatvankilenc FAD AFA

5.3 A tartalékkeret Osszege
(a szerzddés 5.2 pontjaban szerepld teljes vallalkozai dij netto dsszegének 5 %o-a)
623.461 Ft + 168.334 AFA = 791.795 Ft,

azaz: hatszazhuszonhdromezer-négyszazhatvanegy forint +  egyszdzhatvannyolcezer-
haromszazharmincnégy AFA = hétszazkilencvenegyezer-hétszazkilencvenét forint.
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54 Az elszamolds elolegszamla (adott esetben), részszamlak és végszamla benytjtasaval
torténik. A részszamla befogadasa — a teljesitésigazolas melléklettel — nem mindstil elozetes
atadasnak.

6. FIZETESI FELTETELEK, SZAMLAZAS

6.1 Fizetési feltételek:

6.1.1 A szerz6dés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium altal nyujtott tdmogatasbol keriil
finanszirozésra.

6.1.2 A szimlakat 2 példanyban kell benyijtani a Banyavagyon-hasznositd Nonprofit
Kézhaszni Kft. cimére (7673 Kovagoszolos, P 20.), vagy személyesen a (7673
K6vagodszolés, 0222/15 hrsz., Akna utca, MKB irodaépiilet 1. emelet 109/1. iroda).

6.1.3 A szamlat a Megrendel6 azok kézhezvételétd! szamitott — a Ptk. 6:130. § (1)
bekezdésében foglaltak szerinti hataridében — 30 napon beliil, atutalassal egyenliti ki a
Magyar Allamkincstaral vezetett 10032000-00288011-00000024 szami szamlajardl a
Villalkozé6 Budapest Bank Nyrt. Banknal vezetett 10102440-34554600-01003003
szamu szamldjara.

6.1.4 Amennyiben nem allapithaté meg egyértelmiien a szamla kézhezvételének idépontja, ez
esetben a fizetési hatarid6 a szerzdédésben meghatarozott modon és tartalommal torténd
teljesités napjat kovetd 30. nap. [Ptk. 6:130. § (2) bekezdés]. Amennyiben a Vallalkozd
a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1) (2) bekezdésétdl eltérden
a Kbt. 135, § (3) bekezdése mindsiil iranyadonak. Fizetési késedelem esetén a
Vallalkozd a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot jogosult felszamitani €s valasztasa
szerint a 2016. évi IX. torvényben meghatarozott behajtasi koltségatalanyra tarthat
igényt.

6.1.5 A szamlak hataridén beliili kiegyenlitésének feltétele, hogy a szamla megfelel az
iltalanos forgalmi adorol szolo 2007. évi CXXVIL toérvény 169. §-aban foglalt
feltételeknek, tovabba a Villalkozo a szamlan feltiinteti a rendelési szamot, valamint —
forditott ad6zasu tevékenységrél kiallitott szamla esetében — ,.a teljesitett épitdipari
szolgaltatds utan a szolgaltatas igénybe vevéje az adofizetésre kotelezett” szdveget és
,a forditott adozas™ kifejezést, tovabba csatolja a teljesitésigazolé jegyzokonyvet,
valamint a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt dokumentumokat.

6.1.6 A szamlak kiallitdsanak maédja: Vallalkozonak az egyenes adozasi tevékenységekrol afés
szamlat, a forditott adézasi tevékenységekrol afit nem tartalmazd szamlat kell
kiallitania.

6.2 Szamlazas és kifizetés:

6.2.1 Jelen szerzddés a kdzbeszerzések kbzvetlen megvalositasahoz kapcsolodik, és az addzas
rendjérdl szolé 2003. évi XCII. térvény 36/A. § hatalya ala tartozik, valamint a Kbt.
135-136. §-aiban foglaltakat kell irinyaddnak tekinteni.

6.2.2 Megrendel6 a vallalkozoi koztartozas (ad6 és vamtartozas) hidanyat a Nemzeti Ado- és
Vambhivatal (tovabbiakban: NAV) internetes honlapjan szerepl6 ,koztartozasmentes
addézok adatbazisa” alapjan ellenérzi. Amennyiben a Villalkozo legkésobb a tervezett
kifizetés napjan az adatbazisban nem szerepel, gy kifizetésre csak akkor keriil sor, ha
a Villalkoz6 bemutat, dtad vagy megkiild a tényleges kifizetés idépontjatdl szamitott
30 napnél nem régebbi nemlegesnek minésiild egyiittes adoigazolast.

6.2.3 A NAV 30 napnal nem régebbi adodigazoldsa hidnyaban, illetve, ha a Vallalkozo a
kifizetés idépontjaban nem szerepel a kiztartozasmentes ad6zdi adatbézisban, a szamla
nem keriil kifizetésre. A NAV 30 napnil nem régebbi adoigazolasa, amermyiber\
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adotartozast mutat, azzal csokkentett szamlaérték keriil atutalasra, tekintettel arra, hogy
az allami adéhat6sag az adoigazolés kiallitasat kdvetden a végrehajtds szabalyai szerint
haladéktalanul intézkedik a kdvetelés lefoglalasarol.

6.2.4 A teljesitések igazolisa, a szamlak benyijtdsa a szerzddeés (Arazott koltségvetések)
megadott miiszaki, ill. pénziigyi teljesités szerint, valamint a vallalkozasi szerzédés 7.
pontban rbgzitett szabalyok figyelembe vételével torténik.

6.2.5 Vallalkozo a szerzddés teljesitése soran a (Arazott koltségvetések, teljesitési, szamlazasi
és kifizetési iitemezés) szerint jogosult szdmla benyujtasira. Valamennyi sajat és
alvallalkozéi munka elszamolasara a fentiekben foglaltak az érvényesek. Ezen feliil
csak a Megrendel6 hozzajaruldsaval nyujthatd be szamla.

6.2.6 A Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltakkal Osszhangban Vallalkozé erre iranyulo
kezdeményezése esetén a szerz6dés 5.3 pontjaban meghatarozott — tartalékkeret és afa
nélkiil szamitott - teljes vallalkozoi dij 5%-nak megfelelé osszegii, legfeljebb nettd
623.461,- Ft, azaz hatszdzhuszonhdromezer négyszazhatvanegy forint elélegre jogosult.

6.2.7 A Vallalkoz6 a szerzodéskotést kovetden, de legkésobb a munkateriilet atadasat
kévetd 5 napon beliil Megrendelének irasban, eloleg bekérd levél megkiildésével
jelezheti az elélegfizetésre vonatkozd igényét. Megrendeld az eldlegbekérd levél
kézhezvételét kdvetd legkésébb 10 napon beliil dtutalja az eldleg Osszegét. A
Vallalkozéd a kifizetett eldleg osszegérél a mindenkor hatdlyos jogszabalyi
eldirasoknak megfeleléen haladéktalanul koteles elolegszamlat kiallitani (az

térténd jovairasanak a napja) s azt a Megrendel6 részére megkiildeni.

6.2.8 Amennyiben a Vallalkozo eldleg szamlat nyujtott be (. részszamla), ugy a masodik
és a harmadik részszamlahoz tartozé teljesitésigazolas alkalmaval benytjtott szamlak
Bsszegét az eloleg 50-50 %-aval koteles csokkenteni.

7. ELSZAMOLAS

7.1 Az elszamolas altalanos szabalyai

7.1.1 A teljesitési, szamlazasi és kifizetési litemezés a véllalkozasi szerzédés 4. pontja szerint
torténik.

7.1.2 A szamla csak abban az esetben nyujthato be, ha az azokhoz rogzitett valamennyi feladat
miiszaki tartalmanak teljesitése a Megrendeld altal jegyzékonyvvel igazolt.

7.1.3 Az elvégzett teljesitésekrd]l minden esetben teljesitésigazolo jegyzokonyvet kell felvennt.
A teljesitésigazold jegyzdkonyvekben — hivatkozva a szerz6dés megfelelé pontjara —

------

7.1.4 A teljesitésigazolo jegyzokonyvben az elvégzett és leigazolt munkakkal kapcsolatosan
figyelembe kell venni a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt el6irasokat.

7.1.5 A teljesitésigazold jegyzokonyv képezi a szamla kidllitaisanak alapjat és annak
mellékletét. A Vallalkozé a teljesités id6pontjarél a Megrendelét 10 nappal eldbb
kiértesiti. Kiértesités alapjan a Megrendeld kitiizi a teljesitésigazolas idopontjat.

7.1.6 Teljesitésigazolasra csak az a munka ajanlhaté fel, amelynek elvégzését — a
teljesitésigazolas iddpontjat megelézoen — a Megrendelé vagy a nevében eljard
szervezet leellenorzott és leszignalt.

7.1.7 A Megrendel altal a teljesitésigazold jegyz6kdnyvben elfogadott részteljesitések nem
mentesitik a Vallalkozot azon kotelezettségei és felelsségei aldl, hogy a munkat
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végleges atvételig fenntartsa, oltalmazza, karbantartsa, a szerzddésben vallalt
kotelezettségeit maradéktalanul teljesitse.

7.1.8 A Megrendelé kijelenti, hogy a Vallalkoz6 4ltal teljesitett részfeladatokbol kovetkezd
allagmegdvasi és Grzési feladatokat nem veszi dt, az kizdrélagosan a Vallalkozo feladata
a végleges teljesitésig.

7.1.9 A szamlak benyijtasanak alapjaul szolgélo teljesités igazolas a szerzédés 4. pontjaban
foglalt {itemezés szerint torténik, a teljesitésigazolast és a szamla kiallitast az afa térveény
elbirasainak megfelelden kell elkésziteni. Ezért a szamlazasi szabdlyoknak megfeleléen
sziikség esetén kettd kiilonbszo szamlat kell késziteni elszamolasonként:

— Epitésiengedély-koteles tevékenység

— A teljesitésigazolason és a szamldn is fel kell tiintetni, hogy az afa térvény
142. § (1) bekezdés b) pontja alapjan az afa bevallasira és megfizetésére a
Megrendel6 kotelezett, és a tételek csak nettd értéken tiintethetdk fel.

7.1.10 A Villalkozé kizarélag a Megrendeld elozetes hozzajarulasa esetén jogosult
eloteljesitésre.

7.1.11 Amennyiben a Villalkozo teljesitésigazolassal nem igazolt munkarészre is szamlat allit
ki Megrendeld koteles a szamlat visszakiildeni.

7.2 Atalanydijas tevékenységek elszdamolasa

Az dtalanydijas tevékenységek teljesitését és Megrendeldi elfogadasat kovetden
Vallalkozé altal elsziamolhato az arazott koltségvetésben feltiintetett véllalkozéi dij. Az
alabbi 7.2.1 és a 7.2.2 pontok az egyes egységdijakhoz tartozé munkak elszamolasi rendjét
tartalmazzak.

7.2.1 Dokumentum egységdiju tételek elszamolasa

A Megrendeldé a mennyiségi teljesitést koveté 5 munkanapon beliil lefolytatja a
Vallalkozé altal atadott dokumentum szakmai (tartalmi) birdlatat, amely a
Megrendel6 és az altala felkért szakérték bevonasaval torténik. Ennek sordn
észrevételek a szerzodésben megadott miiszaki tartalom keretében, a mindségre
vonatkozoan ¢és érdemileg teheték. A Dbirdlatok bekérése, rendszerezése,
tovébbitasa, a birdlati emlékeztett elkészitése a Megrendeld feladata. Abban az
esetben, ha Megrendelén kiviili okokbdl nem lehetséges a dokumentacio 5
munkanapon beliili birdlata, gy Megrendeld jogdban all a birdlati idot egy
alkalommal 5 munkanappal meghosszabbitani. Errél Megrendeld irdsban
tajékoztatja Vallalkoz6t még az elsd 5 munkanapos hatarid6 lejarta el6tt. Abban az
esetben, ha a megrendeléi birdlat a hataridd lejartaig nem torténik meg, a Vallalkozé
jogosult az adott dokumentumot észrevételek nélkiil elfogadottnak tekinteni, és
mindségi teljesitésre benyujtani.

A biralatrél késziilt emlékeztetében foglaltakkal kapcesolatos észrevételeket - ha a
Megrendel6 masként nem rendelkezik — a Véllalkozo 15 munkanapon beliil koteles
végrehajtani. A javitott dokumenticiét a Megrendelé 5 munkanapon beliil
visszaellenérzi.

A megrendel6i elfogadas esetén a Villalkozd a dokumentaciot a meghatdrozott
példdnyszamban leszallitja, és a mindségi teljesités elszamolhaté. Abban az
esetben, ha a dokumenticio nem felel meg a korabbi biralat szerinti
kovetelményeknek, a Megrendeld nem fogadja azt el, és egyeztetést kezdeményez.

Yedb faak! A AT
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Minodségi teljesitéskor elszamolhatd a tervdokumentacid ellenértékének 100%-a
(mennyiségi és mindségi teljesités).

7.2.2 Tételes felmérés alapjan elszamoland? teljesitések

Szennyezett talaj eltavolitdsa, szennyezédés mentes anyag beszallitasa (a
koltségvetési kiiras 20. tétele):

A szennyezett talaj eltavolitisa és szennyezodés mentes anyag beszallitasa
elszamolasi egységii feladatok elszdmoldsa tételes igazolas alapjan, a véllalkozoi
egységdijakkal torténik a munka elvégzését igazolé bizonylatok, dokumentumok
bemutatasa mellett. Legkisebb elszamolhaté mennyiség 1 m®.

7.3 A tartalékkeret felhaszndlasara vonatkozo szabélyok

7.3.1 A tartalékkeret 5.3 pont szerinti Osszeg, amely a beruhdzas teljesitéséhez, a
rendeltetésszerii és biztonsagos hasznéalathoz sziikséges elére nem lathato, a
szerzOdésben és a miszaki terv(ek)ben sem szereplé utdlag megrendelt {pétmunka),
illetve tételes elszamolas esetén az eldzbekben szereplé, de a vallalkozoi dij
meghatdrozasanal figyelembe nem vett (tobbletmunka) munkak, feladatok sordn
felhasznalt, illetve beépitett anyagok és dijak fedezetéiil szolgdl. A tartalékkeret terhére
végzett feladatok elszamolésa tételesen torténik, a teljesitésigazolasban €s a szamlaban
elkiilGnitetten szerepeltetve.

7.3.2 A tartalékkeret terhére munkat megkezdeni csak a Megrendelo elozetes irdsos
hozzajarulasaval és a munkat részletez6 tételes arazott kiltségvetéssel lehetséges.

7.3.3 A tartalékkeret terhére tevékenységet elszamolni az arazott koltségvetésben megadott
tételek, illetve a bedrazott koltségvetési kiirasban szerepld egységdijak szerint, ezeknek
hianyaban koltségvetés alapjan, a Megrendel6 elozetes jovahagyasa alapjan térténik,
melyet a teljesitésigazolashoz csatolni kell.

7.3.4 A tételes elszamolast munkak fel nem hasznalt 6sszegei mas tételes elszdmolasi munkak
fedezetéiil a Felek k6z6s megegyezésével atcsoportosithatok.

7.4 Potmunka és a tobbletmunka elszamolasanak szabélyai:

7.4.1 Villalkozé a megrendelt pétmunka ellenértékét mind a tételes, mind az dtalénydijas
elszamolas esetén igényelheti. Atalanydijas elszamolas esetén Vallalkozé a
tobbletmunka ellenértékének megtéritésére csak akkor jogosult, ha a tobbletmunkaval
kapcsolatban felmeriilt kéltség a szerz6dés megkotésekor nem volt elore lathatd. Tételes
elszamolas esetén a Vallalkozo a ténylegesen elvégzett tobbletmunka ellenértékének
elszamolasara jogosult.

7.4.2 A Megrendeld az épitési engedély koteles munkak pdtmunka igényét, illetve a Villalkozo
a potmunka szilkségességét az épitési naploban koteles haladéktalanul k6zdlni.

7.4.3 Egyéb, az épitési engedélykoteles munkékon kiviili munkakhoz tartoz6 potmunka igényét
a Megrendeld irasban adja meg. A Villalkozoé a pétmunka szilkségességét irdsban adja
meg.

7.5 A részszamlak és végszamla benyijtasanak feltételei:
- Azl részszamla az eldlegszamla.

- I1. részszamla a 4.1, 4.2. pontban szerepl részhataridékhoz tartozo feladatok elvégzése
és leigazolasa utan benyujthatd a Il. részszamla. A II. résszamla brutté 6sszege nem
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haladhatja meg az 5 millio Ft-ot. Ha a II. résszamla 5 millié Ft-to] t6bb lenne, akkor a
ki nem fizetett 6sszeg a harmadik résszamlaban keriil kiegyenlitésre.

111 részsziamla a 4.1, 4.2. pontban elvégzett, 5 millié Ft feletti ki nem fizetett &sszeg, és

a 3. részhataridokhdz tartozo feladatok elvégzése és leigazolasa utdn benyujthato a I11.
részszamla.

Végszamla a 4.4. pontban részletezett feladatok elvégzése és leigazoldsa utin

benytjthato a végszamla.

8. A MEGRENDELO NEVEBEN ELJARO SZERVEZETEK

A szerz6déshez kapesolddo miiszaki ellendrzési tevékenységet a Megrendeld beszerzési eljarasa
keretében kivalasztott tarsasag, illetve szemely végezi.

8.1 Miiszaki ellenorzés

A Megrendeld nevében eljaré miiszaki ellenérzést végzo szervezet a 191/2009 (I1X.15)
Korm. rendelet szerint meghatarozott tevékenységek, tovabba:

kivitelezési munkdk heti, illetve sziikség szerinti figyelemmel kisérése;
hulladék- és bontott anyagok elszallitasdnak ellendrzése és nyilvantartasanak vezetése;

a helyszini munkavégzés teriiletén a munka és tiizvédelmi feltételek betartasanak,
valamint a tisztasag €s a rend fenntartasanak ellendrzése;

miiszaki szemlék, bejarasok, koordindciok, miiszaki atadas-atvételek szervezese és
bonyolitasa, jegyz6konyvek elkészitése;

potmunkék elrendelése esetén azok arszaki és miiszaki véleményezése, potmunkak
miiszaki ellenorzése;

a Megrendel6 érvényes, vonatkozo szabalyzatai, utasitasai betartasanak ellendrzése;

az ilizembe helyezés feltételeinek biztositdsa, az lizembe helyezés végrehajtasanak
ellenorzése;

kozremiik$dés a birtokbaadas €s birtokbavételi eljarasokban;

kivitelezo altal készitett dokumentdciok (organiziciés terv, mindség- és
kérnyezetvédelmi terv, munkabiztonsagi és egészségvédelmi terv, vizilétesitmenyekre
vonatkozé kivitelezési tervdokumentacié, kezelési utasitasok, megvalosulasi
tervdokumentécio, atadasi dokumentacid) véleményezése;

engedélyezési és létesitési tevékenység nyomon kdvetése;

a beruhazas (megvalositas) soran keletkezett adatok, és az adatok bevitelének
ellenorzése;

az elektronikus épitési naplé megnyitasa, vezetésének ellendrzése, illetve lezarasa;

aktivalasban, illetve a hatosagi engedélyek beszerzése soran vald kdzremiikodés.

9. A MEGRENDELO ELLENORZESI JOGA

9.1 Vallalkozd lehetévé teszi a Megrendel6nek és/vagy a Meghatalmazottjanak sajat teriiletén a
munkavégzés folyaman a megbizhatosagi, targyi és személyi kévetelmények ellené')rzéséb
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Vallalkozo biztositja annak lehetoségét, hogy a Megrendelé a munka menetét folyamataban,
az erre kijeldlt képviseldje atjan figyelemmel kisérhesse.

9.2 A Villalkozd tudomasul veszi, hogy a szerzddés teljesitésének idbtartama alatt a
Megrendel felettes szervei jogosultak a teljesitések szerzédésszeriségének ellendrzésére,
amely magdban foglalja a helyszini vizsgédlatok, adatszolgaltatisok bekérésének, a
szerzddéssel kapcsolatos okmanyokba, valamint az alvéllalkozdi szerzédésekbe valo
betekintés lehetoségét is.

9.3 A Megrendeld jogosult annak ellendrzésére, hogy a Vallalkozo illetve az alvallalkozéi csak
az alkalmazasukban all6 munkaer6t foglalkoztatjdk a helyszini munkavégzés soran.

10. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGE!

10.1 A Villalkozo {6 kotelezetisége kiterjed a szerz6déses teljesités szakmai, az adott feladatra
vonatkozd, a szerzddésben meghatarozott feltételeknek valé megfeleloségére és a
megfeleloség igazolasara, a megjel6lt célra valo alkalmassagra, illetleg a hataridore torténd
maradéktalan teljesitesre.

10.2 A Villalkoz6 kételes a Megrendelt minden olyan koriillményrdl haladéktalanul értesiteni,
amely a villalas eredményességét és minGségét vagy idore vald elvégzését veszélyezteti,
vagy gatolja. Az értesités elmulasztisabol eredo karért a Vallalkozo felelés.

10.3 A Vallalkozo biztositja a jelen szerzodés keretében végzett munkdkon dolgozé valamennyi
munkavallaldjanak és alvallalkozéinak iranyitasat, koordindlasat és ellendrzéset.

10.4 A Villalkozonak rendelkeznie kell a targyi szerzodés teljesitéséhez sziikséges
tevékenységekre vonatkozoan eldirt képesitésekkel, engedélyekkel és minésitéssel.

10.5 Vallalkozé kételes a jelen szerzodés teljesitésének ideje alatt részt venni a Megrendeld éltal
kezdeményezett koordinacios értekezleteken, tovabba a szakhatésagok, hatosagok altal
kezdeményezett — a targyi szerz6déses teljesitéssel kapcsolatos — konzultacidkon, helyszini
szemléken.

10.6 A Villalkozd tudomasul veszi, hogy az ajanlatdban az alkalmassagi feltételek igazolasa
érdekében megnevezett felelds vezetok, tervezdk, iranyité szakemberek, szakértdk
személyét valtoztatni csak a Megrendeld irdsos hozzdjarulasaval lehet, figyelembe véve a
Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket.

10.7 Vallalkozo koteles a terveket és dokumentumokat a mindenkor hatdlyban lévé magyar
normativaknak, szabvanycknak, miiszaki feltételeknek, az illetékes hatosagi eldirasoknak,
szabalyzatoknak és nemzetkzi gyakorlatnak megfeleléen késziteni.

10.8 A Villalkozo koteles minden olyan adatot, informaciot a Megrendeldvel egyeztetni, amely
a teljesitési terjedelembe tartozo dokumentumok alapvetd kovetkeztetéseit, megallapitasait
és eredményességét befolyasoljak.

10.9 A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a megvalositdsra vonatkozé munkdkat csak a
Megrendeld altal jovahagyott kiviteli tervekben foglaltak alapjan lehet megkezdeni, illetve
végezni.

10.10 Vallalkoz6 koteles a Megrendel6 altal biztositott kiviteli terveket atvizsgalni. Vallalkozd a
jovahagyott kiviteli tervtdl valo eltérést koteles a Megrendel6vel és az annak nevében eljaré
szervezetekkel egyeztetni, és a munkat az egyeztetett modon folytatni.

10.11Villalkozd az érvényes tervdokumentdciobol koteles 1 pld-t naprakész allapotban a
munkavégzés helyszinén tartani, a Megrendeld szamara a mindenkori hozzdférés
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lehetoségét biztositani, és gondoskodnia kell arrdl, hogy érvénytelen tervek, dokumentumok
a munkavégzés helyszinén csak erre vonatkozo egyértelmii jeldléssel ellatva legyenek.

10.12 A Villalkoz6 koteles a tevékenysége soran a hatosagi engedélyekben és a kapcsolodo
szakhatosagi hozzajarulasokban foglaltakat betartani.

10.13 A Vallalkozo6 a helyszini munkavégzés ideje alatt kiteles épitési naplot vezetni az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet V. fejezete szerint, a
31372012 (X1.08.) Korm. rendelet eldirdsait figyelembe véve, melybe a Vallalkozo
megbizottja, illetve a Megrendelé meghatalmazott képviseloi és felelos miiszaki eliendrei
tehetnek bejegyzést.

10.14 A beszerzések eseteben a Vallalkozo kételes a beszallitokat ellendrizni.

10.15 A Vaillalkoz6 a munkavégzés soran — a sziltkséges meértékben — koteles egyiittmiikédni,
illetve kapcsolatot tartani a miiszaki ellendrrel.

10.16 A Vaillalkozo a helyszini munkavégzés soran folyamatosan koteles biztositani a munka
felelos iranyitasat (felel6s miiszaki vezetok), a folyamatos és hatékony munkavégzéshez
szitkséges létszamot és ertforrasokat, valamint azt, hogy az alvallalkozok egymassal
Osszhangban a lehetd legnagyobb hatékonysdggal dolgozhassanak.

10.17 Megrendeld értesitése a megbeszélésekrol:

- A Villalkozd koteles a szerzOdés teljesitésével Gsszefliggdé mindazon szakmai
megbeszélések helyérdl, idopontjarol és témajarél e-mailben értesiteni a Megrendeld
meghatalmazott képviselit, amelyeket nem c¢sak a sajat, és/vagy alvallalkozdja
munkatarsainak egyidejii részvételével szervez.

- Az értesitési kotelezettség csak akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Megrendeld
visszaigazolja az elkiildott értesitést.

- Amennyiben a Megrendelé a megbeszélés napjat megeldzé nap reggel 8:00-ig nem juttatja
el a feladohoz visszaigazolasat, akkor a felado koteles a Megrendel6t telefonon keresztiil
értesiteni a megbeszélés helyérdl, idopontjardl és témajarol.

- A fenti értesitési kitelezettség nem vonatkozik az alvallalkozok éltal szervezett egymaskozti
szakmai megbeszélésekre.

10.18 A Vaillalkozonak viselnie kell annak jogkovetkezményét, amely a Megrendelé Aaltal
szolgéltatott tervdokumentacié olyan hianyossagabol adodik, melyet Vallalkozonak a téle
elvarhat6 szakmai gondossag mellett, a szerzodéskotést megeldzoen vagy a teljesités soran
észlelnie (jeleznie) kellett volna.

10.19 A Villalkozo szavatol azért, hogy a szerzddés targyat képezé munkét a megvalositas ideje
alatt érvényben lévé hazai normativaknak, miszaki elbirasoknak, szabvanyoknak, az
illetékes hatésagok kovetelményeinek €s szabdlyzatainak megfelelden valésitja meg.
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Betartja a hatosagi engedélyekben és a kiviteli tervekben eldirt miszaki és mindségi
paramétereket, kovetelményeket.

10.20 Vallalkozo — legkésibb a szerzodéskdtés iddpontjaban — koteles a 24. pontban részletezett
feltételeknek megfelelé biztositasokkal rendelkezni.

11. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGE]

11.1 A Megrendel6 koteles allast foglalni, ill. érdemben vélaszt adni a Vallalkozé megkeresésére
3 munkanapon beliil a munkavégzés szempontjabol sziikséges azon kérdésekben, amelyek
a jelen szerzodés teljesitése soran felmeriilnek.

11.2 A Megrendeld feladata a szerzodésben rogzitett fizetési kotelezettségek teljesitése.
11.3 A Megrendeld feladata a sajat és képviseletében eljaro szervezetei kozotti koordinacio.

11.4 A Megrendeld feladata a Vallalkozd altal elkészitett dokumentaciokkal kapcsolatosan
felmeriild kérdések érdemi megvalaszolasa, a dokumentacidk biralata és jovahagyasa.

12, ELJARAS A MUNKAVEGZES SORAN
12.1 A munkavégzés specialis koriilményei, kdvetelményei

A kivitelezési munkalatokban részt vevd dolgozok kotelesek megismerni a munkateriileten
érvényes sugarvédelmi, munkavédelmi, szabalyzat rendelkezéseit és az azokban foglaltakat
kotelesek betartani. A doigozok munkavédelmi, tiizvédelmi oktatasa kotelezd.

A munkavégzéshez szilkséges egyéni védOeszkozokrol, a munkavégzéshez sziikséges
eszkozokrol, valamint a Vallalkozo Altal beszerzett anyagok védelmérdl Villalkozo
gondoskodik.

A legfontosabb munka-, illetve sugarvédelmi szabalyok, melyek betartasa kételez6:
- A munkaruhazatot Vallalkozo biztositja dolgozdi részére.

- Porképzddéssel jaré miivelet (bontas, atalakitas, falazat megbontasa) védbeszkoz
hasznalata kotelez6.

- A bontas, atalakitds soran keletkezd épitési térmelék (sitt) és egyéb szerelvény,
hulladék stb. radioaktivan szennyezett épitési hulladéknak minésiil, annak
elhelyezésére Megrendeld lehetdséget biztosit.

12.2 A munkavégzés feltételeire vonatkoz6 eldirasok

A terepi munkavégzés helyszinén a Vallalkozo feladata a munkavégzés valamennyi —

Megrendelé altal nem Dbiztositott — feltételének, és a szilkséges gépeknek és
berendezéseknek a biztositasa.

12.3 A munkavallalok szakképzetiségére vonatkoz6 eldirdsok

A Villalkozé koteles kizarolag hozzaértd, az adott munkara eldirt szakképzettséggel
rendelkez6 munkaerdt alkalmazni a szerzodés szerinti munkak elvégzéséhez. A Vallalkozd
az altala alkalmazott személyzet és munkaeré vonatkozasaban koteles betartani és
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végrehajtani a mindenkori érvényes munkajogi, munkavédelmi és egészségiigyi
szabdlyokat,

12.4 Munka- és tiizvédelmi kvetelmények

— A Villalkozo koteles megismerni, megtartani és megtartatni a munkavégzes
helyszinén a hatélyos tiiz- és munkavédelmi jogszabalyi, szabvanyi és miiszaki
eldirasokat, kivetelményeket, helyi szabalyozasokat, valamint gondoskodnia kell,
hogy a tevékenységi korokkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megeldzhetok és
etharithatok legyenek.

— A munkavégzés helyszinén, az egyéni védGeszkozokrdl a Vallalkozo koteles
gondoskodni.

— Baleset esetén a munkabalesetek kivizsgdldsa, bejelentése, nyilvantartisa a
Villalkozo feladata, melyben a Megrendel6 is részt vesz.

— A Megrendel6, vagy meghataimazottja jogosult a terepi munkavégzés soran a
munka és tlizvédelmi elbirasok betartasat ellenorizni, azok be nem tartasa esetén a
munkavégzést ledllitani.

12.5 Vagyonvédelem

A targyi szerzddés teljesitése soran a vagyonvédelem, azaz az épitési teriileten talalhato
létesitmények, berendezések, tarolt anyagok, eszkdzok Orzése Megrendel6 feladatat nem
képezi.

12.6 Utasitasok

A vallalkozas folyaman a Vallalkozé koteles a Megrendeld utasitdsai szerint eljarni. A
Megrendeld célszerlitlen, vagy szakszeriitlen utasitasa esetén, a Vallalkoz6 a Megrendeld
figyelmét erre felhivja. Amennyiben a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére fenntartja
utasitasat, a Vallalkozo kételes a munkat a Megrendeld kockazatara elvégezni, kivéve, ha az
jogszabdly vagy hatosagi elGirds megsértésével, illetve élet- és vagyonbiztonsag
veszelyezteteseével jarna.

12.7 Kornyezetvédelem

- A Villalkozonak oly modon kell szerveznie és végrehajtania valamennyi munkafézisat,
hogy a minimumra csokkentse a komyezetre gyakorolt terheld hatasokat és megelozze a
kornyezet karositasat. Ennek megval6sulasara mindségiigyi és kornyezetvédelmi tervet
készit, az alabbiak figyelembe vétele mellett:

- munkateriilet mindenkor tiszta és biztonsigos koriilményének fenntartasat;

- Villalkozonal képzoédott hulladékok elszallitasat (Vallalkozd koteles a  keletkezett
hulladékok elszallitasara), amit a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi €s adatszolgaltatasi
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kotelezettségekrol szolo 309/2014. (X11.11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfeleloen
dokumental;

- 45/2004. (VI.26.) BM-KvVM egyiittes rendeletének 10. §-ban foglalt kotelezettségek
teljesitéset;

- helyszini munkdk sorin keletkezett veszélyes hulladékoknak a 98/2001. (VI. 15.) Korm.
rendelet eldirasal szerinti kezelését, illetve artalmatlanitasat.

- Amennyiben a Vailalkozo a fenti feladatokat a Megrendelo irasbeli felszolitisa esetén sem
végzi el, a Megrendelonek jogaban 4ll azt a Vallalkozé koltségére masokkal elvégeztetni.

- A munkavégzés soran a kdrnyezetvédelemi jogszabalyok és hatdsigi elbirasok betartasaert
a Véllalkozé a felelos.

- A Villalkozénak biztositania kell a Megrendelé komyezetvédelmi ellendrzéseinek
lehetOségét és kiteles az ellendrzéseken feltart hianyossagokat megsziintetni.

12.8 Uzemi szabalyzatok

- A Villalkozo koteles az alkalmazottaival betarttatni a Megrendelé valamennyi, a szerzodés
teljesitésével kapcsolatos, vonatkozo tizemi szabalyzatat, eldirdsait €s utasitasat.

- A vonatkozé szabalyzatok, utasitasok a kdvetkezok:
SZ09 Sugarvédelmi szabalyzat (Rev3.)

A szabdlyzatot a Megrendel6 a munkavégzés megkezdése el6tt elektronikusan atadja a
Villalkozo részere.

12.9 Ellenérzés, értékelés

A Megrendel6 a munkék el6rehaladasét folyamatosan ellendrzi a sajat személyzete, és az
altala megbizott szervezet(ek) révén.

13. UTKOZESEK ES ELTERESEK

13.1 Felek a szerzédés és az ahhoz kapcsolodé dokumenturnok aldrendeltségi sorrendjét az
alabbiak szerint hatdrozzak meg:

-~ Vallalkozasi szerzodés szovepgteste;

— Villalkozéi dij részletezése;

— Kiviteli tervdokumentaciok;

—  Arazott kdltségvetési kiirdsok;

— Megvalodsulasi iitemterv;

— Ajanlattevéi nyilatkozat;

— Ajanlattételi felhivas szdvegteste;

~ Kozbeszerzési dokumentumok, a kdzbeszerzési eljaras sordn nyujtott kiegészitd
tajekoztatassal egytitt.

13.2 Ha a szerzddés dokumentumai kozott iitkodzés, eltérés, hiba, vagy kihagyas mutatkozik, a
Vallalkozd haladéktalanul kételes azt kozdlni a Megrendelével. Felek a 13.1 pont
figyelembe vételével oldjak fel az ellentmondast.

13.3 Felek a 13.2 pont szerinti ellentmondast 3 munkanapon beliil feloldjak.

13.4 Az ellentmondas feloldasa eldtt az emlitett iitkbzések, eltérések, hibak, vagy kihagyasok
altal befolyasolt barmely munka elvégzése a Vallalkozé kockazatara torténik. Amennyiben
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Megrendeld késedelme miatt nem sikeriil az esetleges utkozéseket, hibakat vagy
kihagyasokat feloldani, illetve megsziintetni, Vallalkozé azonban mindent megtett ennek
érdekében, az ebbdl ered6 karokért Vallalkozo nem felel.

14. AZ ATADANDO DOKUMENTACIO PELDANYSZAMA

A Villalkozé altal atadandé dokumentdciok, tervek, jelentések benydjtidsanak modja, sziikséges
példanyszama:

— Vallalkozé altal készitett dokumentaciok:
* mennyiségi teljesitéskor: 2 pld. + 1 pld. CD/DVD-n
* mindségi teljesitéskor: 4 pld + 2 pld CD/DVD-n
— A megvaldsulas dokumentumai (megvaldsult allapotot tartalmazé kiviteli tervek, atadasi
dokumentdcid, mérési jegyzokonyvek, gépkonyvek, mibizonylatok, szallitélevelek,
eszkozok és berendezések dsszefoglalo jegyzeke):
*  mennyiségi teljesitéskor: 1 pld. CD/DVD-n
» mindségi teljesitéskor: & pld. + 3 pld. CD/DVD-n.
A digitalis adathordozon (CD/DVD) atadott példanyoknak szerkeszthetd és nem szerkeszthetd
formaban is tartalmaznia kell a dokumentumokat.

A szerzbdésben rogzitett példanyszam feletti 16bbletpéldanyok szdllitasara a Vallalkozoé térités
ellenében, eseti megrendelés alapjan, maximum 10 napos szallitasi hataridovel kotelezettséget
vallal.

A Villalkozé Megrendeld igénye esetén hozzajarul ahhoz, hogy amennyiben hatosagi rendelkezés,
vagy egyeb sziikségszeriiség kdvetkeztében az altala készitett dokumentumokon modositasokat
kell végrehajtani, gy azt a Megrendeld, vagy annak megbizottja megteheti, és arrdl a Viallalkozét
tajékoztatja. Modositasnak tekintendék mindazon valtoztatisok, amelyek a dokumentumok
lényeges elemeinek megvaltoztatdsaval jarnak. Ebben az esetben a modositas jogkdvetkezményeit
a Megrendelé magdra villalja.

15. KESEDELEM

15.1 A Vaillalkozo kételes a Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni,
amely a sajat, vagy az alvallalkozoi teljesitések vonatkozasaban az el6érehaladast, a hataridék
betartasat gatolja, illetve veszélyezteti. Az ilyen értesitésben ki kell térni a késedelem okara
¢s varhato idétartamara.

15.2 A Megrendel6 a Vallalkozo bejelentését a lehet6 legrévidebb idon beliil kiértékeli.

15.3 Amennyiben a Vallalkozé a munkékat kizarolag a Villalkozonak és Alvallalkozojanak
felrohato ok miatt nem teljesiti hataridére, Megrendel6 a O pontban régzitett késedelmi
kotbért jogosult érvényesiteni.

16. A SZERZODES MODOSITASA

16.1 A jelen szerzodés modositasa kizardlag a Kbt. 141. §-aban foglaltaknak megfelelden
torténhet. A szerz6désmadositas mindkét Fél altal térténd cégszerii alairassal érvényes.

16.2 Nem mindsiil szerzodésmaddositasnak a Felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy
kiilondsen a székhelyében, képviseldiben, bankszamlaszamaban bekdvetkezé véltozas,
tovabba a szerzddéskdtés és teljesités soran eljard szervezet és a kapcsolattartok adataiban
bekévetkezd véltozas. Az emlitett valtozasokrdl az érintett fél a masik felet — az eset
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kériilményeit6l fiiggden — vagy elézetesen irasban 10 napos hataridével vagy a valtozas
bekdvetkezését (bejegyzését) kdvetd 10 napon beliil kiteles értesiteni.

16.3 Amennyiben a szerzédéskotés hataridejébol, illetve a munkateriilet atadaséabol adéddan a
.Villalkozéi dij részletezése, teljesitési, szamlazasi és kifizetési {itemezés”-ben jeldlt
(tervezett) iddpontok valtoznak, az nem jelenti a vallalkozasi szerz6dés mddositasat. A
valtozasok kezelése aktualizalassal torténik, mértéke a munkateritlet dtadas késedelmébol
eredé eltéréssel azonos.

17. ALVALLALKOZOI SZERZODESEK

17.1 Villalkozo az 3. sz. mellékletben felsoroit cégeket/személyeket (cég/személy neve ¢€s a
végzett tevékenység megjelolésével) foglalkoztatja alvallalkozoként a szerzédésben foglalt
munkaknal.

17.2 Tovabbi alvallalkozok bevondsa a szerzodés teljesitésébe csak a Kbt. eloirdsainak —
kiilondsen a Kbt. 138. § (2) bekezdésében — foglaltaknak megfelelden a Megrendelé el6zetes
irasbeli jovahagyasaval lehetséges.

17.3 A Villalkozd az alvallalkozoi szerzédések 1 pld. masolatat — az alvallalkozdval torténd
szerzOdéskotéstdl szamitott 7 napon beliil - koteles a Megrendeld részére atadni.

17.4 A Megrendel$ jogosult a Vallalkoz6 jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatos minden,
beszallito és alvallalkozo felé torténd jarandosag atutalasa teljesitésének ellendrzésére.

17.5 A Villalkozo az alvallalkozéival kotendd szerzddéseiben kételes rogziteni, hogy jelen
szerzddés az adozas rendjérdl sz616 2003. évi XCII. torvény 36/A § hatalya ald tarozik.

18. FELFUGGESZTES

18.1 A Megrendel6 irasbeli értesités utjan barmikor felfiiggesztheti a jelen szerzédés szerinti
munka egészének vagy barmely részének a végzését. llyen értesités kézhezvétele utan —
hacsak az értesités mas igényt nem tamaszt — a Véllalkozo koteles:

~ A munkit azonnal megszakitani az értesitésben meghatarozott iddpontban és
meértékben;

— Tovabbi megrendelések feladasat vagy alvallalkozdi szerzddések megkdtését
megsziintetni a felfliggesztett munkaval kapcsolatban, az értesitésben megszabott
mértékben;

— Haladéktalanul megtenni minden ésszerii eréfeszitést valamennyi megrendelés,
alvéllalkozoi szerzodés felfiiggesztésére oly modon, hogy a feltételek kielégiték
legyenek a Megrendeld szamara és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfuggesztett
munka teljesitésével kapcsolatosak;

— Barmilyen ésszerli intézkedést megtenni a felfiiggesztéssel jard koliségek
minimalizalasara.
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18.2 A szerzddésben szereplé munkak teljes, vagy részleges felfiipgesztéséért — amennyiben
annak oka nem a Vallalkozd tevékenységére vezethetd vissza — a Villalkozot kértalanitani
kell, és a Felek a munkavégzési és fizetési iitemezést modositjak.

18.3 Amennyiben a felfliggesztés oka a Vallalkozo tevékenységére vezethetd vissza, Megrendelo
jogosult a szerzddést felmondani a 20. pontban lefrtak szerint.

19. A SZERZODES FELMONDASA ES ELALLASI JOG

19.1 A Megrendel6 éltalanos eléllasi joga

A Megrendeldnek jogaban éll a szerzodéstol a szerzodés teljesitésének megkezdése elétt barmikor
elallni. Megrendeld az elallast irasban kételes k&z6ini a Vallalkozdval.

A Villalkozé az ilyen értesités atvétele utan koteles a Megrendeld utasitasai szerint eljarni és
minden olyan ésszeri intézkedést megtenni, hogy az eldllasbol eredd koltségek a minimumra
csokkenthetdk legyenek.

Amennyiben a Megrendeld a szerz6déstdl elall, a Vallalkozot kartalanitas illeti meg, amely az
elallas idépontjaban valik esedékessé. A Vallalkozé az elallasi értesités kézhezvételétdl szamitott
30 napon beliil dsszedllitja a kartéritésre vonatkozo koltségigényét, valamint a mar elkésziilt
munkékra vonatkozo allagmegovasi javaslatat. A kartalanitas a vallalkozoi dijat nem haladhatja
meg.

A Megrendel§ a javaslatot 15 napon beliil elbirdlja, majd ezt kdvetéen gondoskodik a kartéritésrol,
illetve részleges elallas esetén inditvanyt tesz a szerzodés modositasara.

A Megrendel6 a kartéritésbe beszamithatja azt a lejart egynemil kdvetelését, amely a kartérités
esedékessé valasakor még nem eviilt el.

19.2 Megrendeld felmondasa pénziigyi fedezet hianyaban

19.2.1 Amennyiben az éves Kdéltségvetési Torvényben, illetve a Megrendeld jovahagyott
Intézkedési Tervében a targyi munkara eldirdnyzott Osszeg csOkkentve lesz, a
Megrendelé jogosult a vallalkozasi szerzodés tartalmat csdkkenteni, vagy végso esetben
a szerzGdést felmondani. A felmondas a Megrendeld valasztisa szerint tSrténhet
felmondasi id6hoz kétdtten, vagy azonnal hatallyal.

19.2.2 A munka azon részeit, melyre a felmondas nem vonatkozik, az eredeti szerzodés szerint

kell folytatni.

19.2.3 .A Villalkoz6 koételessége olyan intézkedéseket foganatositani, hogy a Megrendel6
karat a minimumra csdkkentse.
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19.3 Megrendelé rendes felmondasi joga

19.3.1 A Megrendelének jogaban all a jelen szerz6dést 30 napos hataridével barmikor
indokolas nélkiil felmondani. A felmondasi hatéarid6 a felmondas irasbeli kozlésével
kezdodik.

19.3.2 Villalkozo a felmondds atvétele utan is kételes a Megrendeld utasitasai szerint eljarni
és megtenni minden olyan intézkedést, melyek a Megrendelé szerz6désbél fakado
érdekeit szolgaljak.

19.3.3 Vallalkozo jogosult a mdr teljesitett szolgaltatdsanak ellenértékét elszamolni, melyre a
jelen szerzddés 7. pontjaban foglalt elszamolasi szabalyok iranyadéak.

19.4 A Vaillalkoz6 rendes felmondasi joga

19.4.1 A szerzodést a Vallalkozd csak olyan hataridével mondhatja fel, amely id6 alatt a
Megrendeld a kozbeszerzésekre vonatkozé iranyadd szabalyok szerint Uj eljaras
lefolytatasaval gondoskodni tud masik szerz6dés megkotésérdl. A felmondasi hatarid
nem lehet kevesebb 150 napndl. A felmondasi hatarid6 a felmondas irasbeli kozlésével
kezdddik.

19.4.2 Villalkozé a felmondas atadasa utan is kételes a Megrendeld utasitasai szerint eljami
és megtenni minden olyan intézkedést, melyek a Megrendel6 szerzédésbol fakado
érdekeit szolgaljak.

19.5 A szerzOdés jogszabalyon alapuld feimondasa

A Megrendeld a Kbt. 143. § értelmében a szerzédést jogosult és egyben kételes felmondani
— ha szilkséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata
ellatasardl a Villalkozo gondoskodni tudjon — ha

a. a Villalkozdnal kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak kb) alpontjaban
meghatarozott feltételeknek.

b. a Vallalkozé kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak kb)
alpontjaban meghatarozott feltételeknek.

20. MEGRENDELOI SZOLGALTATASOK

20.1 Megrendeld a munkavégzéshez és az elvépzendd tervezési feladatok végrehajtasahoz
sziikséges, altala biztositott dokumentaciok és kiviteli tervek 1 példanyat a szerzddés
létrejottét kveté 5 munkanapon beliil atadja a Vallalkozo részére.

20.2 Megrendeld a Vallalkozo részére téritésmentesen biztositja a tulajdonaban 1év6 felvonulasi
teriileteket.

20.3 Megrendel6 a Villalkozo részére a fentieken tilmenden egyéb szolgaltatast nem biztosit.

21. SZERZODESSZERU TELJESITES

Szerzodésszeril a vallalkozasi szerzOdés teljesitése, amennyiben a Megrendeld altal megrendelt
munkdk hidnymentesen, szakszeriien végrehajtasra keriiltek, az eldirasoknak megfelelden
dokumentalva lettek, és azokat a Megrendelé dokumentaltan atvette, mennyiségi €és mindségi
kifogast nem emelt.
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22. MEGHATALMAZOTT KEPVISELOK

— Megrendeld részérdl:

Bakk Laszlé mobil: +36 30 237 7775
email: baklk.laszlo@bvh.hu
Csb6sz Imre mobil; +36 30 650 7475

email: csosz.imre@bvh.hu
— Megrendel6 altal megbizott miiszaki ellenor:
Beke Laszlo mobil: +36 20 979 5992
NUJ szama: 104668281 fax: +36 72 780670
email: beke.laszlo@upcmail.hu

— Vaillalkozo részérél:
Szabo Attila ®/:  +3672510049
mobil: +36 30 9784 259
fax: +36 72510050
email; info@platinabau.hu

Szalai Zoltan ®:  +3672510049
kamarai ny. sz.: mobil: +36 30 9784 259
NUJ szama: fax: +36 72 510 050

email: info@platinabau.hu
A képviseldk jogosultak allasfoglalasra, nyilatkozattételre, Megrendelé képviseldje a teljesités
igazolasara és minden olyan megallapodasra, amely a szerzédés teljesitésével dsszefiigg, de nem
jelenti annak mddositasat.

Az egyiittmiik6dés soran tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a Felek kotelesek irasba foglalni.

23, JOTALLAS, BIZTOSITEKOK

23.1 Jotallas

23.1.1 Vaillalkozo jotallasi felelossége azon anyagoknal és munkaknal, ahol a jogszabaly nem
ir eld kotelezd alkalmassagi id6t, a szerzodés targydban foglalt létesitmény sikeres
miszaki atadéas-atvételi eljarasinak lezarasa, illetve a hianypontok felszamolasa
idépontjatol szamitott 36 honapig tart, A jotdllds ideje sikeres miiszaki atadas-atvétel
idopontjatol kezdodik.

23.1.2 A Vallalkozo vallalja, hogy a jotallasi idészak soran sajat koltségére a miiszakilag
indokolt ésszer(i kivitelezési hataridd alatt folyamatos munkavégzéssel helyrehoz
minden olyan, a jotallas korébe tartozd meghibasodast, melyet a jotallasi id6szakon
beliil ismertek fel, vagy az alatt keletkezett, azzal hogy veszélyhelyzet esetén a
hibaelhéritast azonnal meg kell kezdenie.
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23.1.3 Amennyiben valamely hibat a Vallalkozonak a jotallasi iddszak alatt javitania kell, agy
ezen javitds targyat képezd munkalat tekintetében a jotallasi iddszak javitasi munkalat
Megrendelé altali elfogadasanak napjatol kezddédéen meghosszabbodik.

23.1.4 Amennyiben Vallalkozd jotalidsi kételezettségének nem tesz eleget Megrendeldnek
joga, hogy a hibakat vagy karokat mas villalkozo alkalmazédsaval, vagy barmi mas
megfelelé mddon kijavittassa a Vallalkozo koltségére.

23.1.5 A jotallasi id6szak soran Villalkozo koteles a felé bejelentett hibakrdl és ezek
javitasardl nyilvantartast vezetni, majd a jotallasi idoszakot kovetden jelentést késziteni
és azt Megrendelének megkiildeni.

23.2 Kotberek
23.2.1 Hibas teljesitési kotbeér

A szerzédés nem szerzodésszerii (hibas) teljesitése esetén Megrendelé valasztasa
szerint a Vallalkozo a szavatossagi kotelezettség (kijavitas, kicserélés) helyett kotber
fizetésére koteles, ami nem mentesiti a kdtbért meghaladd kartérités megfizetése alol.
Hibés teljesités esetén a kotbér mértéke a hibéds rész nettd értékének 20 %-a, de
legfeljebb a szerzddés szerinti, tartalékkeret és afa nélkiil szamitott véllalkozéi dij 5
%-a. A hibas rész értékének meghatirozasa a bearazott koltségvetési kiirasok,
dijalatamasztasok és a dijrészletezés alapjan torténik.

23.2.2 Késedelmi kotbér

Kiviteli, biztonsagi és egészségvédelmi terv, mintavételi-és mindsitési terv, a
kivitelezéshez sziikséges technologiai utasitasok elkészitésének hatarideje a szerzodes
kotéstol szamitott 21 nap.

A kotbérterhes hatarido a kiviteli, biztonsagi és egészségvédelmi terv, mintavételi-
és mindsitési terv, a kivitelezéshez sziikséges technologiai utasitasok elkészitésére
vonatkozdan a szerzodés megkdtésétol szamitott 21 naptari nap.

A végteljesités kotbérterhes hataridé a kivitelezési feladatok miiszaki teljesitési
hatarideje, tehat 2018.09.30.

A kotbér mértéke késedelem esetén, mely a teljesités idopontjaban kiilon bejelentés
nélkiil esedékes, minden megkezdett nap utan a tartalékkeret és afa nélkiil szamitott
vallalkozoi, dij 5 %/nap de maximum a szerz6dés szerinti, tartalékkeret €s afa
nélkiil szamitott vallalkozoéi dij 5 %-a.

23.2.3 Meghiusulasi kotber

Vallalkozonak felrohatd okokra visszavezethetd meghitsulds esetén a kotbér mértéke a
szerzodés szerinti, tartalékkeret és afa nélkiil szamitott vallalkozoéi dij 5 %-a, amely nem

----

23.2.4 A Felek megillapodnak, hogy a 23.2.1-23.2.3 pontban rdgzitett kotbérek
érvényesitésének maodja: a mulasztassal kapcsolatos viéllalkozoi dij terhére Megrendeld
a szamla brutto értékébdl a kiszamitott kotbért beszamitja.

24, BIZTOSITASOK

24.1 Feleldsségbiztositas

24.1.1 A Villalkozo az épitési-szerelési tevékenységekre tn. ,,Contractor’s All Risks” épités-
szerelésbiztositasi szerzOdést (tovabbiakban: ,,C.A.R. biztositas™) létesit és a jelen
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szerzOdés hatdlya alatt, és a jotallasi kotelmi ido teljes idejére fenn is tartja az altala és
az alvallalkozok altal okozott dologi karokra, kiterjesztve a munkabaleseti karokra.

24.1.2 Villalkozé tudomasul veszi és elfogadja, hogy a C.A.R. biztositas alapjan téritéskoteles
karok esetében a kartérités engedményezettje a Megrendelo.

24.1.3 A C.A.R. biztositas altal nem fedezett karokra, illetve az 6nrészesedés alatti karokra
Vallalkozé kiilén biztositast kéthet.

24.1.4 A Felek a teljes egyértelmiiség kedvéért rogzitik, hogy a Villalkozé barmely
munkavallaléja, vagy részére munkat végz6 barmely személy (ideértve kiilondsen az
Alvallalkozok munkavallaloit is) munkahelyi balesete, vagy betegsége esetén
Vallalkozé és harmadik személy semmilyen kivetelést nem tdmaszthat Megrendeldvel
szemben, minden munkabalesetnek mindsiild kivetelés kitelezettje a Vallalkozo.

24.1.5 A Villalkozé felelésség biztositasa(ai)nak kareseményenkénti kartéritési limitdsszege
jelen munkakkal dsszefliggésben okozott felelosségi karokra nem lehet kevesebb, mint
10.000.000,- Ft (tizmilli6 forint) /kdresemény, €s 25.000.000 Ft (huszon6tmilli6 forint)
fév.

24.1.6 A Villalkozo fentiek alapjan megkotott feleldsség biztositasa(ai)nak fedezeti tartalma,
sem annak kartéritési limitésszege nem jelenti a Vallalkozo, illetve Alvallalkozdja
kartéritési felelosségének korlatozasat.

24.1.7 A Villalkozo koteles a sziikséges biztositas(oka)t a szerzodéskotés idopontjaig
megkotni és a fentiekben meghatéarozott idészakra véltozatlan tartalommal fenntartani.

24.2 Biztositassal kapcsolatos egyéb rendelkezések

24.2.1 Villalkozo koteles a 24.1. pontban részletezett felelosségbiztositas meglétérdl szolo
kétvényt/kdtvénymasolatot legkésobb a szerzddéskotés idopontjaig Megrendeld részére
bemutatni/atadni.

24.2.2 Vallalkozd koteles valamennyi kareseményt (kdzvetlen dologi kar, feleldsségi kar, stb.)
vagy altala ismert, karhoz vezetd kériilményt a tudomasara jutasa utan haladéktalanul,
de legkésdbb 1 (egy) munkanapon beliil a Megrendelé és annak biztosit6ja részére
irasban bejelenteni. Jelentenie kell tovabba, ha ellene a karral kapcsolatosan peres vagy
peren kiviili eljarasban kartéritést kivannak érveényesiteni.

24.2.3 Villalkozo koteles tovabba a kariigy rendezéséhez szilkséges informaciokat a
Megrendelé vagy annak biztositdja rendelkezésére bocsatani, valamint a Megrendelot
és annak biztositéjat segiteni az okozott kar Gsszegének megillapitasaban, a jogalap
meghatdrozasaban, ill. a kar rendezésében.

24.2.4 Villalkoz6 koteles helytdllni minden olyan kérért vagy veszteségért, amely fenti
bejelentési  kotelezettségeinek elmulasztasa vagy késedelmes bejelentés miatt
keletkezett.

24.2.5 Vallalkozo kérbejelentésének az eldirt tartalminak kell lennie, illetve legaldbb a
kovetkezoket kell tartalmaznia:

— akdresemény rovid leirasat, idépontjat;

— a kdrosodott létesitmények (objektumok) vagy eszkozok megnevezését és a
karszemle helyét;

— akarosodas mértékét (a megallapitott vagy becsiilt érteket);

— a Kkarrendezésben koOzremikddd, a Vallalkozo altal meghatalmazott
(nyilatkozattételre feljogositott) dolgozo nevét, beosztasat és telefonszamat;

— a sériilt személyek szamat, adatait;

— akarrendezéshez sziikséges minden egyéb lényeges informaciot.
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24.2.6 A biztositasok megléte nem mentesiti Vallalkozot a karokozas felelossége, a munka-,
baleset- és tiizvédelmi elodirasok betartdsanak kotelezettsége, a Szerzddésben rogzitett
Munkéak legnagyobb koriiltekintéssel és gondossaggal torténé elvépzése, illetve a
balesetek és karok megel6zésével kapcsolatos feladatainak ellatasa aldl.

24.2.7 Amennyiben a Villalkozé megszegi, nem teljesiti vagy nem megfelelden (példaul
késedelmesen) teljesiti a biztositdssal kapcsolatos barmely kételezettségét, akkor:

~ ezajelen Szerz6dés siilyos megszegésének mindsiil, és a Megrendelo jogosult
— sajat kizarolagos mérlegelési (diszkrecionalis) jogkdrében dontve — a jelen
Szerz6déstd] elallni vagy a Szerz6dést irasban, indokolassal és azonnali
hatéllyal, kartéritési vagy kartalanitasi kotelezettség nélkiil, felmondassal
megsziintetni, valamint teljes karanak megtéritését kovetelni;

— béarmely kareseményért a Vallalkozot teljes kartéritési felelosség terheli. A
Villalkozo felelossége kiterjed kiilonSsen arra az esetre, ha a biztositds
barmely okbol id6 eldtt megsziinik és emiatt nem kerill sor az adott kdrnak a
biztositas alapjan torténdé rendezésére.

25. ENGEDELYEK

Baranya Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag 35200/5237 -12/2016. Alt. {igyiratszamu
Hatarozata, melyben vizjogi létesitési engedélyt ad a ,,Keleti 6varok foldmedrii mederszakaszanak
burkolasa, a 11l. meddé tarozod szigetelése, a vizmérd miitargy és S-4 nyelokut atalakitasa a
szennyes-Ovezeti vizelvezetés javitasa érdekében™.

26. SZERZOI ES SZABADALMI JOGOK

26.1 Megrendelé a szerzddés keretében késziilt terveket, értékeléseket, jelentéseket sajat
miikddési kérén beliil korlatozas nélkiil felhasznélhatja.

26.2 A Villalkozé csak olyan oltalom alatt all6 miiszaki megoldasokat és/vagy technologiakat
tervezhet be, illetve alkalmazhat, amelyekhez a Megrendelé elézetesen irasban hozzajarult,
ily médon tisztazva a jogkdvetkezményeket a Felek kozott. A szerzddés értelmezése
szempontjabodl jogi oltalomban részesitheté szellemi alkotidsnak mindsiill minden olyan
alkotds, amely a vonatkozd jogszabalyok szerint minimum szerz6i jogi védelemben részesiil.

26.3 Amennyiben a fentiek ellenére barmely harmadik Fél részérél védett jogai sérelme miatt
karigény meriilne fel, gy a Villalkozé mentesiti a Megrendel6t a kéarigénnyel szemben és
vallalja a jogsértésbol eredd felelosséget.

26.4 A Felek megaliapodnak, hogy a szerzddés teljesitése sordn keletkezo 1j szellemi alkotashoz
kapcsolodé valamennyi vagyoni jog Megrendel6t illeti. A keletkez6 szellemi alkotassal
Megrendeld szabadon rendelkezhet, de egyedi felhasznalasra Vallalkozé a Megrendel6vel
kotott killdn megallapodas alapjan atengedheti Harmadik félnek, vagy személynek.

26.5 A fentiekre tekintettel a vallalkozoi dij magdba foglalja a jelen szerzodés targyaban
megjeldit terjedelemben a jogvédelemben részesithetd felhaszndlt és keletkezett termekek
ellenszolgaltatasat is.

27. SZERZODESES OKMANYOK KEZELESE ES INFORMACIOK

27.1 A jogszabalyok altal megkdvetelt esetek kivételével a Vallalkoz6 nem tehet kézzé semmiféle
kdzleményt, vagy nem bocsathat ki semmiféle informéciét, a szerz6dést vagy annak barmely
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részét illeten a nyilvanossag, a sajto, villalat, vagy barmely hivatalos testiilet tagja részére,
hacsak a Megrendel6tol nem kap arra el6zetes irasbeli hozzajarulast.

27.2 A Megrendel6 érdekkdrébe esé informaciokat a Vallalkozé mas munkdindl nem
hasznalhatja fel a Megrendel6 irasos engedélye nélkiil.

28. JOGI VITAK RENDEZESE

A Villalkozé és a Megrendel6 mindent megtesznek annak érdekében, hogy kdzvetlen targyaléssal,
békés tton rendezzék a kizoitiik esetlegesen felmeriild mindenféle vitat, vagy nézeteltérést.

29. ALKALMAZANDO JOG

A Villalkozo kételezettséget vallal arra, hogy a szerzddés szerinti tevékenysége soran ismeri €s
betartja a targyi szerz6dés végrehajtasa soran figyelembe veendd, hatalyos jogszabalyokat.

A Villalkozo vallalja, hogy a szerzddés teljesitése soran betartja az aktudlisan érvényes magyar
nemzeti szabvanyokat, valamint a kiviteli tervekben tervezdi elbirasként szerepld szabvanyokat.

30. VIS MAIOR

30.1 A szerz6d6 Felek mentesiiltek a felelosség alol, ha a mulasztasuk oka elharithatatlan kiils6
ok (vis maior).

30.2 Vis maiornak mindsiil minden olyan eset, amelyért egyik fél sem felelds, azaz az adott fél
ésszerlien koriiltekinté magatartasa ellenére sem volt elkeriilhetd, és amely — altalaban, de
nem kizarolagosan — a kovetkezd eseteket foglalja magaban: hibori, ellenségeskedés,
polgarhabor, zendiilés, forradalom, felkelés, terrorista cselekmény, orszagos, vagy iparagi
sztrajk, embargd, importkorlatozas, foldrengés, foldcsuszamlas, érviz vagy aradas, jarvany,
karantén vagy egyéb természeti, illetve fizikai katasztrofak.

30.3 Felek kotelesek a vis maiornak mindsiilé koriilmények bekovetkeztérdl és megszintérdl a
masik Felet késedelem nélkiil irasban tajékoztatni és a vis maior tényét igazolni.

30.4 Amennyiben a Vallalkozé a fent emlitettektol eltérd esetekben hivatkozik vis maior
eseményre, azt a Megrendeldvel jova kell hagyatnia.

30.5 Ebben az esetben, a szerzédésben meghatarozott, a vis maior eseménnyel érintett hataridék
a vis maior iddtartaméval meghosszabbodnak a Megrendeld jovahagyasat kdvetden.

31. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL, HASZNALATBA VETEL, UTO FELULVIZSGALAT

Villalkozé a szerzddés targyat képezé munkat irasban jelenti készre a Megrendelének.
Megrendelt a készre jelentést kovetden kitlizi a miiszaki atadas-atvételi eljaras idépontjat és
értesiti err6l az érdekelt Feleket.

31.1 A készre jelentés és a miiszaki atadas-atvétel kitlizésének feltételei:

— Az érvényes kiviteli terveknek és esetleges modositasainak megfeleld kivitelezés;

— A beépitett anyagoknak, szerkezeteknek a szabvanyokban és tervekben eldirtak
szerinti bizonylatoldsa a mindségiigyi €s kornyezetvédelmi tervben meghatirozott
mélyseégben;

— A szabvanyokban eldirt vizsgalatok bizonylatait atadva,

— A megval6sult dllapotot tartalmazo6 — miiszaki ellendrzés altal is ellenérzott — kiviteli
tervek atadva a komplex tervezést végzd, Megrendeld nevében eljaré szervezetnek.

— Epitési naplé bejegyzések masolata. Q\
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31.2 Miiszaki dtadas-atvétel:

— A miszaki atadds-atvételt a készre jelentést kovetd 15 napon beliil kell megkezdeni.
— A miszaki atadas-atvételi eljards lefolytatisanak altalanos rendjét a 191/20009.
(IX.15.) Korm. rendelet 32.§ szabalyozza. Az eljarasrdl jegyz6konyvet (min.: 3 pld.)
kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell mindazon tényeket, melyek egy esetleges
jogvita esetén jelentdséggel birak. Ezek a kovetkezbk:
o Az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat
e A résztvevOk nevét, megnevezését, részvételi mindségét (Megrendeld, Vallalkozo,
Miiszaki ellenér, tervezd, stb.)
e Az épittetd altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket
e A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi
hibdkat, hianyokat, a hidnyossagok megnevezését (a jegyzokdnyv mellékletét
képez6 hianypotlasi jegyz6konyv is készithetd)
* A hibas munkarészekre eso koltségvetési dsszegeket
s A jogszabalyban eléirt nyilatkozatokat
o Az épittetdi dontést az atvételt illetden
e Az épittetdi dontést, hogy igényt tart-e a hibak kijavitisara, vagy drengedmeényt
kér. A hidnyok, hibak javitasa esetén rogziteni kell a kijavitasi hataridoket €s az
atvételért felelds személy megnevezését
e Résztvevok alairasat

31.3 Uto feliilvizsgalati eljaras:

— Az atadas-atvételi eljarastél szamitott 1 éven beliil kell megtartani.

— Az uto feliilvizsgalati eljaras soran 0jbol meg kell vizsgalni az atadas-atveteli eljaras
soran megvizsgaltakat.

— Az uté feliilvizsgdlati eljarast Megrendeld késziti eld, a Villalkozé egyidejl
meghivisa mellett. Megtartasanak idépontjardl Megrendelé a Vallalkozét minimum
15 nappal korabban értesiti.

— Az uto feliilvizsgalati eljarasrol jegyzokonyvet kell késziteni, amelyben az atadas-
atvételt kdvetden felmeriilt és még fel nem szamolt hidnyossagok, hibdk, és a hibas
munkarészekre esé koltségvetéseinek Osszege, valamint az érvényesiteni kivant
jotallasi igények keriilnek régzitésre.

— A rogzitett hidnyossagok, hibak felszamolasat, megsziintetését kdvetéen a Felek
ismételten jegyzokonyvet vesznek fel.

32. A SZERZODES HATALYBA LEPESE

Jelen szerzddés a mindkét Fél altali cégszeril aldirast kovetben lép hatalyba, amely egyben a
szerzddés létrejottének napja is.

33. EGYEB RENDELKEZESEK

33.1 A Villalkozo a szerzodés keretében késziilt valamennyi dokumentumot magyar nyelven
szolgaltatja.

33.2 Jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtasi rendeletei, valamint
a Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013. évi V. torvény (Ptk.) rendelkezései az iranyadok.

33.3 Abban az esetben, ha a jelen szerz6dés valamely rendelkezése barmely ok miatt érvénytelen
lenne, gy az nem érinti a jelen szerzodés egyéb rendelkezéseit, és Felek az érvénytelen
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rendelkezést haladéktalanul kotelesek oly modon érvényes rendelkezéssel modositani,
amely mddositds a Felek eredeti szerzddési akaratanak leginkabb megfelel.

33.4 Megrendel6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése értelmében eldirja, hogy

a) a Vallalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, €s
melyek a Villalkozo adokoteles jévedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé

szamara megismerhetévé teszi és a kovetkezd bekezdés szerinti ligyletekrél a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

33.5 A kiilfldi addilletéségi Vallalkozé koteles a szerzddéshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhatosagtél a magyar addhatésag koézvetleniil

beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkil.

33.6 A Kbt. 135. § (1)-(11) bekezdésekben meghatarozott feltételek a szerzodésnek akkor is
részei, ha a felek errdl nem, vagy eltéréen allapodtak meg.

34. MELLEKLETEK

Az alabbi mellékletek a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik:

1. sz. melléklet; Tenderterv
2. sz. melléklet: Arazott koltségvetések
3. sz. melléklet: Alvallalkozok jegyzéke
4. sz. melléklet: Engedélyek
Budapest, 2017. oktober 10. / Pécs, 2017. oktober 10.

-----------
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