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VALLALKOZASI SZERZODES

amely egyrészrél, mint Megrendelé (tovabbiakban: Megrendeld)

Neve: Banyavagyon-hasznositd ~ Nonprofit =~ Kdézhaszni  Korlatolt
FelelOsségli Tarsasag

Réviditett cégneve: Banyavagyon-hasznosité Nonprofit Kdzhaszna Kft.

Székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 3. I. emelet

Cégjegyzékszama: 01-09-908199

Adodszama: 22143200-2-43

Statisztikai szamjele: 22143200-7112-572-01

Képviseletében eljar: Czéman Miklos ligyvezetd

Rendelési szam:

masrészrol, mint Vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozd)

Neve: PLATINA-BAU Zartkoriien Miikodé Ipari Kereskedelmi és
Szolgaltaté Részvénytarsasag

Roviditett cégneve: PLATINA-BAU Zrt.

Szekhelye: 7632 Pécs Faiskola utca 3. sz.

Cégjegyzékszama: Cg. 02-10-060282

Adodszama: 12491296-2-02

Statisztikai szamjele: 12491296-4221-114-02

Telefon: 72/510-094

Fax: 72/510-094

Email: info@plainabau.hu

Képviseletében eljar: Katics Jozsef vezérigazgatd

Szerzodés szam:

(a tovabbiakban egyiities emlitésiik esetén) Felek kozott az alulirott napon és helyen az alabbi
feltételekkel jott 1éte:

1. ELOZMENYEK

A mecseki uranérc banyaszat 2085/1997. (IV. 3.) sz. Kormanyhatarozatra tortént befejezeése utan
megkezdddott az érintett teriiletek rekultivacidja. A banyaszatbdl és az ércfeldolgozasbol
szarmazé koryezeti karok felszamolasat és a kornyezet helyreallitasat, a Mecseki Ercbanyészati
Villalat jogutédjaként a MECSEKERC Zrt. végezte, a 2385/1997. (XI. 26.) szamu
Kormanyhatéarozattal elfogadott beruhazasi program alapjan.

2004. oktober 1-t61 a cég szétvalassal atalakult, aminek kévetkeztében ezeket a tevékenységeket a
jogutéd MECSEK-OKQ Zrt. fejezte be. A karmentesités hosszitivon iizemeld rendszereit
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(vizkiemelések, vizkezelések, egységes vizelvezetési rendszer, felszini vizrendezések) is a
MECSEK-OKO Zrt. iizemeltette, mely feladatokat a Zrt. jogutodja 2014, éprilistol a Radioaktiv
Hulladékokat Kezelé Kft., 2016. julius 13. napjatol a Bényavagyon-hasznosité Nonprofit
Kozhasznu Kft. vette at teljes jogutodlassal.

2. A SZERZODES TARGYA

»Urdnbdnydszati II/A medddéhdnyd talajszennyezés felszdmoldsa és tdjrendezése”.

3. ELVEGZENDO FELADATOK

A jelen szerzdés keretében Vallalkozonak talajszennyezés felszamolasi és tajrendezési munkakat
kell elvégeznie.

A kivitelezési munkak fo részei:
Bozdtirtas, cserje, fa kivigds: 8 440 m®
Bozotirtds, cserje, fa kivdagds: 8 440 m?
Talajtakards: a talajtakarassal érintett teriilet nagysaga 8 440 m?, a takarofold sziikséglet: 10 080
m® (a takar6fold mennyiségét Ajanlatkéré biztositja, jarmiire felrakds, széllitis Ajanlattevo
feladata (szallitasi tavolsag: kb 14 km))
Vélgyfenék stabilizdaldsa:
- fedéréteg leszedés 40 cm-es vastagsagban: 410 m?
- GABION borda épitése: 4 db
- geotextilia elhelyezés tervezett kdmiivek helyén: 1 312 m?
- volgyfenéki kdszoras készitése: 384 m>
Névényesites:
- fiimag vetés: 7 960 m*
- erdosités: 6 600 m?, 6 600 db fa csemetével
Kiegészitd munkdk:
Régi vizelvezetd arok elbontasa: 36 fim hosszban. A munkék elvégzéséhez Megrendel6 a mellékelt
tervet biztositja, amely a teljesités részleteit tartalmazza:

»Bakonya 1. (I. iizem) - Uranérc” védnevii binyatelek Bakonya II/A (IL. ii. buszforduléi)
medd&hinyé tajrendezésére vonatkozé Miiszaki Uzemi Terve

A fenti tervhez arazandé kéltségvetés tartozik, mely kitéltve a szerzddés mellékletét képezi.

NEM RESZE A VALLALKOZASI SZERZODESNEK:
Tajrendezés koltségtervezete:
- 4. ssz tétel: Termétalaj (takarofold) beszerzes
- 19, ssz tétel: Erozios karok felszamolas 3 év
- 20. ssz tétel: Novénytelepités utogondozasa a kivit. befejezése utan 3 év

A Miiszaki Uzemi Tervben elbirt, a rekultivacio sikerességét igazol6 részletes, hal6zatos
radiologiai felmérés elvegzése.
Teljesitési hatiridd

A szerzbdés teljesitésének kezdési ideje: a szerzédés hatilyba 1épését kivetd elsé munkanap
A szerzbdésben foglalt kivitelezési feladatok miiszaki teljesitési hatdrideje: 2018.12.31.

A szerzddésben foglalt feladatok pénziigyi teljesitési hatarideje: a teljesitést kovetd 30 napon
beliil.

A kivitelezési feladat részét képezik a szilkséges kiegészito feladatok:
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A Miiszaki Uzemi Tervben eldirt iizemi utasitasok és tervek, valamint a megvalosulasi
tervdokumentacio elkészitése, az ott szereplé naplok, nyilvantartasok vezetése. A MUT-ben
szerepld, illetve jogszabélyban eldirt, egészségvédelemmel kapcsolatos feladatok.

A Magyar Banyaészati és Foldtani Szolgdlat névjegyzékében nyilvantartott banyaszati felelos
miiszaki vezetd és helyettes biztositasa.

Rész hataridok és a hozzajuk rendelt feladatok, teljesitések:

L. részhatarido: a szerzédés aldirasatél szamitott 60, nap.

Az [. részhataridéhdz tartozo feladatok:

a szerzOdés szerinti munkak teljesitése a tartalék keret nélkiili vallalasi ar min 25 %-at lefedd
munkak teljesitése.

I1. részhataridé: 2018, 11. 15.
A II. részhatarid6hoz tartozd teljesités:

a szerzodés szerinti munkak teljesitése a tartalék keret nélkiili vallalasi ar min. 70 %-at lefedo
munkak teljesitése.

IIL. véghataridd: 2018. 12. 31.
A véghatarid6hoz tartozo teljesités:

A szerz6dés teljeskori teljesitése.

Eldre egyeztetett esetekben lehetéség van a hataridékre elvégzendé munkaik elételjesitésére.

Amennyiben a részhataridokkel meghatirozott munkdkat az iddjarasi koriilmények
ellchetetlenitik, dgy a munkavégzésre alkalmatlan napok szimaval a részhataridék
meghosszabbodnak. A munkavégzésre alkalmatlan napokat az épitési naploban régziteni kell.

4. VALLALKOZOIL DiJ

4.1 A vallalkozdi dij teljes 6sszege tartalékkerettel egyiitt:
91.323.782 Ft + 24.657.421 AFA = 115.981.203 Ft,

azaz: kilencvenegymillié-haromszazhuszonharomezer-hétszaznyolcvankettd forint +
huszonnégymillio-hatszazétvenhétezer-négyszazhuszonegy AFA =  egyszaztizendtmillio-
kilencszaznyolcvanegyezer-kettészazharom forint.

A fenti szerz8déses dr - atalany dijat, és a tartalékkeretet is magaba foglalo - maximalt ar, amely a
Felek megallapoddsan alapul, és amely fedezetet nyujt a Vallalkozo valamennyi, a teljesités soran
felmertil6 koltségére és haszndra, a befejezési hataridore prognosztizdlva. A Vallalkozé pétmunka
és tobbletmunka elszamoldséra a 6.3 pont alapjan jogosult.

4.2 A villalkozoéi dij teljes Gsszege tartalékkeret nélkiil:
86.975.030 Ft + 23.483.258 AFA = 110.458.288 Ft,
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azaz: nyolcvanhatmillio-kilencszazhetvendtezer-harmince forint + huszonhdrommillié-
négyszaznyolcvanhiaromezer-kettészazétvennyolc AFA = egy szaztizmillio-
négyszazétvennyolcezer-kettdszaznyolcvannyolc forint.

4.3 A tartalékkeret Osszege

(a szerz6dés 4.2 pontjaban szerepld teljes vallalkozoi dij nettd Ssszegének 5 %-a)

4.4

5.1

4.348.752 Ft + 1.174.163 AFA = 5.522.915 Ft,

négymillid-hdromszaznegyvennyolcezer-hétszazétvenkettd forint + egymillio-
egyszazhetvennégyezer-egyszazhatvanharom AFA = &imillid-6tszazhuszonkettbezer-
kilencszaztizendt forint.

— a teljesitésigazolas melléklettel — nem mindsiil eldzetes atadasnak.

5. FIZETESI FELTETELEK, SZAMLAZAS

Fizetési feltételek:

Az elszamolas a részszamlak és végszdmla benyijtasaval térténik. A részszamla befogadasa

5.1.1 A szerzodés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium &ltal nyujtott tamogatasbol keriil

finanszirozasra.

5.1.2 A szamldkat 2 példanyban kell benyijtani a Banyavagyon-hasznosité Nonprofit

Kézhasznit Kft. cimére (7673 Kdévagoszolos, Pf. 20.), vagy személyesen a (7673
Kévagoszolos, 0222/15 hrsz., Akna utca, MKB irodaépiilet 1. emelet 109/1. iroda).

5.1.3 A szamliat a Megrendeldé azok kézhezvételétdl szamitott — a Ptk. 6:130. § (1)

bekezdésében foglaltak szerinti hataridoben — 30 napon beliil, alvallalkozéi teljesités
esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint,
atutalassal egyenliti ki a Magyar Allamkincstarnal vezetett 10032000-00288011-
00000024 szamu szamlajarol a Villalkozo Budapest Bank Nyrt. Banknal vezetett
10102440-34554600-01003003 szam szamldjara.

5.1.4 Amennyiben nem dllapithatdé meg egyértelmiien a szamla kézhezvételének idépontja, ez

esetben a fizetési hatarid6 a szerzodésben meghatarozott modon és tartalommal torténé
teljesités napjat koveté 30. nap. [Ptk. 6:130. § (2) bekezdés]. Amennyiben a Vallalkozo
a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1) (2) bekezdésétdl eliérben
a Kbt. 135. § (3) bekezdése mindésiil iranyadonak. Fizetési késedelem esetén a
Villalkoz6 a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot jogosult felszamitani és valasztasa
szerint a 2016. évi IX. torvényben meghatarozott behajtasi koltségatalanyra tarthat
igényt.

5.1.5 A szamlak hataridon belilli kiegyenlitésének feltétele, hogy a szamla megfelel az

dltalanos forgalmi adoérdl szoléo 2007. évi CXXVIL torvény 169. §-aban foglalt
feltételeknek, tovabba a Vallalkozo a szamlan feltiinteti a rendelési szamot, tovabba
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csatolja a teljesitésigazolo jegyzokényvet, valamint a Kbt. 135. § (3) bekezdésében
foglalt dokumentumokat.

5.2 Szamlazas és kifizetés:

5.2.1 Jelen szerz6dés a kozbeszerzések kodzvetlen megvalésitdsahoz kapcsolodik, ezért a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban foglaltak, valamint a Kbt. 135-136. §-
aiban foglaltakat kell iranyadonak tekinteni.

5.2.2 A teljesitések igazolasa, a szamlak benyijtasa a szerzédés (Arazott koltségvetések)
megadott miiszaki, ill. pénziigyi teljesités szerint, valamint a véllalkozasi szerzddés 6.
pontban rogzitett szabalyok figyelembe vételével torténik.

5.2.3 Villalkozo a szerzddés teljesitése sordn a (Arazott kéltségvetések, teljesitési, szamlazasi
és kifizetési iitemezés) szerint jogosult szamla benyUjtidsara. Valamennyi sajat és
alvallalkozoi munka elszamoldsara a fentiekben foglaltak az érvényesek. Ezen feliil
csak a Megrendel6 hozzajarulasaval nyujthato be szamla.

5.2.4 Elélegre Villalkozo nem tart igényt.

6. ELSZAMOLAS

6.1 Az elszamolas altalanos szabalyai

6.1.1 A teljesitési, szamlazasi és kifizetési iitemezés a vallalkozasi szerzédés 3. és 5. pontjai
szerint torténik.

6.1.2 A szamla csak abban az esetben nyujthatd be, ha az azokhoz rdgzitett valamennyi feladat
miiszaki tartalmanak teljesitése a Megrendeld altal jegyzokonyvvel igazolt.

6.1.3 Azelvégzett teljesitésekrdl minden esetben teljesitésigazold jegyzokonyvet kell felvenni.
A teljesitésigazoloé jegyzOkonyvekben — hivatkozva a szerzodés megfeleld pontjara —

OOOOOO

A teljesitésigazolo jegyzékonyvben az elvégzett és leigazolt munkdakkal kapcsolatosan
figyelembe kell venni a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt elirasokat (322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)).

6.1.4 A teljesitésigazolé jegyzokonyv képezi a szamla kidllitdsanak alapjat és annak
meliékletét. A Villalkozo a teljesités idépontjarél a Megrendel6t 10 nappal el6ébb
kiértesiti. Kiértesités alapjan a Megrendeld kitiizi a teljesitésigazolas iddpontjat.

6.1.5 Teljesitésigazolasra csak az a munka ajanlhato fel, amelynek elvégzését - a
teljesitésigazolas idopontjat megel6z6en — a Megrendelé vagy a nevében eljard
szervezet leellen6rzott.

6.1.6 A Megrendeld altal a teljesitésigazold jegyzOkdnyvben elfogadott részteljesitések nem
mentesitik a Vallalkozot azon kotelezettségei és feleldsségei alél, hogy a munkat
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végleges atvételig fenntartsa, oltalmazza, karbantartsa, a szerzodésben vallalt
kotelezettségeit maradéktalanul teljesitse.

6.1.7 A Megrendelé kijelenti, hogy a Villalkozo altal teljesitett részfeladatokbdl kovetkezo
allagmegdvasi és drzési feladatokat nem veszi 4t, az kizarélagosan a Villalkozo feladata
a végleges teljesitésig.

6.1.8 A szamlak benyujtasanak alapjaul szolgdlo teljesités igazolas a szerz6dés 3. pontjaban
foglalt iitemezés szerint térténik, a teljesitésigazolast és a szamla kidllitast az éfa térvény
eldirasainak megfelelden kell elkésziteni.

6.1.9 A Vallalkozd kizardlag a Megrendeld elbzetes hozzajarulasa esetén jogosult
eloteljesitésre.

6.1.10 Amennyiben a Vallalkozo teljesitésigazolassal nem igazolt munkarészre is szamlat allit
ki Megrendelé koteles a szamlat visszakiildeni.

6.1.11 A szerzddés elszamolasa atalanydijas elszamolasu.

6.2 A tartalékkeret felhasznalasara vonatkozé szabalyok

6.2.1 A tartalékkeret 4.3 pont szerinti Osszege, amely a beruhdzis teljesitéséhez, a
rendeltetésszerii és biztonsdgos haszndlathoz sziikséges elére nem lathato, a
szerzOdésben és a miiszaki tervben sem szerepld utélag megrendelt (potmunka), de a
vallalkozéi dij meghatdrozasanal figyelembe nem vett (tobbletmunka) munkak,
feladatok soran felhasznalt, illetve beépitett anyagok és dijak fedezetéil szolgdl. A
tartalékkeret terhére végzett feladatok elszamoldsa tételesen torténik, a
teljesitésigazolasban és a szamlaban elkiilonitetten szerepeltetve.

6.2.2 A tartalékkeret terhére munkat megkezdeni csak a Megrendeld elozetes irasos
hozzajaruldséval és a munkat részletez6 tételes drazott kiltségvetéssel lehetséges.

6.2.3 A tartalékkeret terhére tevékenységet elszamolni az drazott koltségvetésben megadott
tételek, illetve a bearazott koltségvetési kiirasban szereplo egységdijak szerint, ezeknek
hianyaban kéltségvetés alapjan, a Megrendel6 elézetes jovahagyasaval lehet, melyet a
teljesitésigazolashoz csatolni kell.

6.3 Poétmunka és a tobbletmunka elszamolasanak szabalyai
Vallalkoz6é a megrendelt potmunka ellenértékét igényelheti. Az atalanydijas elszamolas
miatt Vallalkozé a tébbletmunka ellenértékének megtéritésére csak akkor jogosult, ha a
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tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt koltség a szerzodés megkdtésekor nem volt eldre
lathaté.

6.3.1 A Megrendelé a pétmunka igényét, illetve a Vallalkozo a pétmunka sziikségességét az

épitési naploban koteles haladéktalanul kéz3lni.

6.4 A részszamlak és végszamla benyijtasanak feltételei:

Eldlegszamla az 5.2.6 pontban foglaltak szerint.

I. részszamla

A 3.1. pontban szereplé részhataridohoz tartozo feladatok elvégzése és leigazolasa utdn
benyujthato a 1. részszamla.

I1. részszamla

A 3.11. pontban meghatarozott a II. részhataridohdz tartozo mértekii teljesitett feladatok
leigazolasa utan benytjthato a Il. részszamia.

Végszamla

A 3.IL) pontban elvégzett és a végteljesitéshez tartozo feladatok elvégzése és
leigazolasa utan benyijthatd a végszamla.

A részszamlak és a végszamla Gsszege minden szamla esetében a teljesitett munka bearazott
kdltségvetése alapjan keriil meghatarozasra és tartalmazza az esetlegesen aktualis szamlazasi
iddszakban tartalék keret terhére elvépzett munkak dsszegét is.

7. A MEGRENDELO NEVEBEN ELJARO SZERVEZETEK

A szerzddéshez kapcsolodé miiszaki ellendrzési tevékenységet a Megrendeld beszerzési eljarasa
keretében kivalasztott tarsasag, illetve személy végezi.

Miiszaki ellendrzés

A Megrendel6 nevében eljaréo miiszaki ellendrzést végzo szervezet a 191/2009 (1X.15)
Korm. rendelet szerint meghatarozott tevékenységek, tovabba:

kivitelezési munkak heti, illetve sziikség szerinti figyelemmel kisérése;

hulladék- és bontott anyagok elszallitdsdnak ellenérzése és nyilvantartasanak vezetése;
a helyszini munkavégzés terilletén a munka és tiizvédelmi feltételek betartasanak,
valamint a tisztasag €s a rend fenntartasanak ellendrzese;

miiszaki szemlék, bejarasok, koordinaciok, miszaki atadas-atvételek szervezése és
bonyolitasa, jegyzokonyvek elkészitése;

potmunkék elrendelése esetén azok arszaki és miiszaki véleményezése, potmunkak
miszaki ellendrzése;

a Megrendel6 érvényes, vonatkozoé szabalyzatai, utasitasai betartasanak ellenérzése;
az lizembe helyezés feltételeinek biztositasa, az {izembe helyezés véprehajtasanak
ellenorzése;

kozremiikodés a birtokbaadas és birtokbavételi eljarasokban;

kivitelezo altal készitett dokumentacick (megvalosulasi tervdokumentacio, atadasi
dokumentici6) véleményezése;

a beruhdzas (megvaldsitds) soran keletkezett adatok, és az adatok bevitelének
ellendrzése;

az elektronikus épitési naplo megnyitasa, vezetésének ellenorzeése, illetve lezarasa;
lizembe helyezésben és az azt kivetd nyilvantartasba vétel soran valo kézremi(ikodés.
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8. A MEGRENDELO ELLENORZESI JOGA

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Villalkozo lehetévé teszi a Megrendelonek és/vagy a Meghatalmazottjanak sajat teriiletén a
munkavégzés folyaman a megbizhatosagi, targyi és személyi kovetelmények ellenbrzését.
Villalkozo biztositja annak lehetoségét, hogy a Megrendeld a munka menetét folyamataban,
az erre kijeldlt képviseldje itjan figyelemmel kisérhesse.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzdédés teljesitésének idotartama alatt a
Megrendel6 felettes szervei jogosultak a teljesitések szerzodésszerliségének ellendrzésére,
amely magaban foglalja a helyszini vizsgalatok, adatszolgaltatisok bekérésének, a
szerzddéssel kapcsolatos okmanyokba, valamint az alvéllalkozéi szerzdédésekbe valo
betekintés lehetdségét is.

A Megrendeld jogosult annak ellenérzésére, hogy a Vallalkozd illetve az alvallaikozéi csak
az alkalmazasukban &llo6 munkaerdt foglalkoztatjak a helyszini munkavégzés soran.

. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

A Villalkozé o kotelezettsépe kiterjed a szerzddéses teljesités szakmai, az adott feladatra
vonatkozo, a szerzOdésben meghatdrozott feltételeknek vald megfeleloségére és a
megfelel6ség igazoldsara, a megjeldlt célra valé alkalmassagra, illetdleg a hataridére t6rténd
maradéktalan teljesitésre.

A Villalkozo koteles a Megrendel6t minden olyan kériillményrél haladéktalanul értesiteni,
amely a villalds eredményességét és mindségét vagy idére valo elvégzését veszélyezteti,
vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabdl ered6 karért a Vallalkozo felel6s.

A Villalkozo biztositja a jelen szerzodés keretében végzett munkakon dolgozé valamennyi
munkavallaléjanak és alvallalkozéinak iranyitasat, koordinéldsat és ellendrzését.

A Villalkozonak rendelkeznie kell a targyi szerzOdés teljesitéséhez sziikseges
tevékenységekre vonatkozdan eldirt képesitésekkel, engedélyekkel és mindsitéssel.

Villalkozo koteles a jelen szerzGdés teljesitésének ideje alatt részt venni a Megrendel6 altal
kezdeményezett koordinacids értekezleteken, tovibba a szakhatésigok, hatdsagok altal
kezdeményezett — a targyi szerzodéses teljesitéssel kapcsolatos — konzultacidkon, helyszini
szemléken.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy az ajanlataban az alkalmassagi feltételek igazolasa
érdekében megnevezett felelés vezetdk, tervezék, iranyitd szakemberek, szakérték
személyét véltoztatni csak a Megrendel6 irdsos hozzajarulasaval lehet, figyelembe véve a
Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket.
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9.7 Viillalkozé kételes a terveket és dokumentumokat a mindenkor hatalyban lévé magyar
normativaknak, szabvanyoknak, miiszaki feltételeknek, az illetékes hatosagi eléirdsoknak,
szabalyzatoknak és nemzetkdzi gyakorlatnak megfelelden késziteni.

9.8 A Villalkoz6 koteles minden olyan adatot, informéciot a Megrendeldvel egyeztetni, amely
a teljesitési terjedelembe tartozé dokumentumok alapveté kovetkeztetéseit, megallapitasait
és eredményességét befolyasoljak.

9.9 A Vaillalkozé tudomasul veszi, hogy a megvaldsitidsra vonatkozé munkakat csak a
Megrendel§ altal jovahagyott tervekben foglaltak alapjan lehet megkezdeni, illetve végezni.

9.10 Vallalkoz6é kételes a Megrendeld altal biztositott terveket atvizsgalni. Vallalkozo a
jovahagyott tervtol valo eltérést koteles a Megrendeldvel és az annak nevében eljaro
szervezetekkel egyeztetni, és a munkét az egyeztetett médon folytatni.

9.11 Villalkoz6é az érvényes tervdokumentaciobol koételes 1 pld-t naprakész allapotban a
munkavégzés helyszinén tartani, a Megrendeld szamara a mindenkori hozzaférés
lehetdségét biztositani, és gondoskodnia kell arr6l, hogy érvénytelen tervek, dokumentumok
a munkavégzés helyszinén csak erre vonatkozo egyértelmii jel6iéssel elidtva legyenek.

9.12 A Vallalkozo koételes a tevékenysége soran a hatdsagi engedélyekben és a kapcsolédo
szakhatosagi hozzajarulasokban foglaltakat betartani.

9.13 A Villalkozo a helyszini munkavégzés ideje alatt kdteles épitési napldt vezetni az épitdipari
kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet V. fejezete szerint, a
313/2012 (X1.08.) Korm. rendelet eldirdsait figyelembe véve, melybe a Villalkozo
megbizottja, illetve a Megrendelé meghatalmazott képviseldi és felel6s miiszaki ellendrei
tehetnek bejegyzést.

9.14 A beszerzések esetében a Vallalkozo koteles a beszallitokat ellenorizni.

9.15 A Villalkozé a munkavégzés sordn — a sziikséges mértékben — koteles egyiittmiikdni,
illetve kapcsolatot tartani a miiszaki ellenérrel.

9.16 A Villalkozd a helyszini munkavégzés sordn folyamatosan kételes biztositani a munka
felelds iranyitasat (felelds miiszaki vezetok), a folyamatos és hatékony munkavégzéshez
szilkkséges létszamot és eréforrasokat, valamint azt, hogy az alvéllalkozok egymassal
Bsszhangban a leheto legnagyobb hatékonysaggal dolgozhassanak.

9.17 Megrendeld értesitése a megbeszélésekrol:

- A Vaillalkozé koteles a szerzddés teljesitésével Osszefiiggd mindazon szakmai
megbeszélések helyérdl, idopontjarol és témajarél e-mailben értesiteni a Megrendeld
meghatalmazott képviseldit, amelyeket nem csak a sajat, és/vagy alvallalkozoja
munkatarsainak egyidejii részvételével szervez.

- Az értesitési kotelezettség csak akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Megrendeld
visszaigazolja az elkiildott értesitést.

- Amennyiben a Megrendel6 a megbeszélés napjat megel6z6 nap reggel 8:00-ig nem juttatja
el a feladohoz visszaigazolasat, akkor a felado koteles a Megrendel6t telefonon keresztiil
értesiteni a megbeszélés helyérdl, idépontjarél és témajarol.

- A fenti értesitési kdtelezettség nem vonatkozik az alvallalkozok altal szervezett egymaskozti
szakmai megbeszélesekre.

9.18 A Villalkozénak viselnie kell annak jogkdvetkezményét, amely a Megrendelo altal
szolgaltatott tervdokumentacié olyan hianyossagabdl adodik, melyet Vallalkozdnak a tole
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elvarhat6 szakmai gondossag mellett, a szerzodéskatést megelozoen vagy a teljesités sordn
észlelnie (jeleznie) kellett volna.

9.19 A Villalkozo szavatol azért, hogy a szerzodés targyat képezé munkat a megvalositas ideje
alatt érvényben lévd hazai normativaknak, miszaki eldirasoknak, szabvanyoknak, az
illetékes hatosagok kovetelményeinek ¢€s szabdlyzatainak megfeleléen valdsitia meg.
Betartja a hatdsagi engedélyekben és a tervekben el6irt miiszaki és mindségi paramétereket,
kévetelményeket.

9.20 Vallalkozo — legkésobb a szerzddésteljesités megkezdésének idopontjaban — koteles a 23.
pontban részletezett feltételeknek megfeleld biztositasokkal rendelkezni.

10. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

10.1 A Megrende!6 koteles allast foglalni, ill. érdemben valaszt adni a Vallalkozo megkeresésére
3 munkanapon beliil a munkavégzés szempontjabol sziikséges azon kérdésekben, amelyek
a jelen szerzddés teljesitése soran felmeriilnek.

10.2 A Megrendel¢ feladata a szerzodésben rogzitett fizetési kitelezettségek teljesitése.
10.3 A Megrendelé feladata a sajat és képviseletében eljaré szervezetei kézotti koordinacio.

10.4 A Megrendelé feladata a Vallalkozé altal elkészitett dokumentacidkkal kapcsolatosan
felmeriil6 kérdések érdemi megvalaszolasa, a dokumentaciok biralata és jovahagyasa.

11. ELJARAS A MUNKAVEGZES SORAN
11.1 A munkavégzés specidlis koriilményei, kévetelményei

A kivitelezési munkalatokban részt vevo dolgozok kotelesek megismerni a munkateriileten
érvényes sugarvédelmi, munkavédelmi, szabalyzat rendelkezéseit és az azokban foglaltakat
kételesek betartani. A dolgozdk munkavédelmi, tiizvédelmi oktatasa kételezo.

A munkavégzéshez sziiksépes egyéni védoeszkozokrol, a munkavégzéshez sziikséges
eszkozokrdl, valamint a Vallalkozo altal beszerzett anyagok védelmérdl Vallalkozo
gondoskodik.

A legfontosabb munka-, illetve sugarvédelmi szabalyok, melyek betartasa kitelezo:

- A munkaruhazatot Vallalkozo biztositja dolgozoi részere.

- Porképzi6déssel jaré miivelet (bontds, atalakitas, falazat megbontasa) véddeszksz
hasznalata kotelezd.

- A bontas, atalakitds sordn keletkezo épitési tormelék (sitt) és egyéb szerelvény,
hulladék stb. radioaktivan szennyezett épitési hulladéknak mindsiilhet, annak
elhelyezésére Megrendeld lehetdséget biztosit.

11.2 A munkavégzés feltételeire vonatkozé eldirdsok

A terepi munkavégzés helyszinén a Vallalkozé feladata a munkavégzés valamennyi —

Megrendelé altal nem biztositott — feltételének, és a sziikséges gépeknek és
berendezéseknek a biztositasa.

11.3 A munkavallalok szakképzettségére vonatkozo eldirdsok

A Vallalkozd koteles kizarolag hozzaértd, az adott munkdra eldirt szakképzetiséggel
rendelkez6 munkaer6t alkalmazni a szerzodés szerinti munkak elvégzéséhez. A Vallalkozo
az altala alkalmazott személyzet és munkaerd vonatkozasaban kételes betartani é€s
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végrehajtani a mindenkori érvényes munkajogi, munkavédelmi és egészségiigyi
szabdlyokat.

11.4 Munka- és tiizvédelmi kéveteimények

— A Villalkozé koteles megismerni, meptartani €és megtartatni a munkavégzés
helyszinén a hatalyos tiiz- és munkavédelmi jogszabalyi, szabvanyi €s miiszaki
el6irasokat, kivetelményeket, helyi szabalyozasokat, valamint gondoskodnia kell,
hogy a tevékenységi kordkkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelézhetdk €s
elharithatok legyenek.

— A munkavégzés helyszinén, az egyéni véddeszkozokrol a Villalkozd koteles
gondoskodni.

— Baleset esetén a munkabalesetek kivizsgalasa, bejelentése, nyilvantartdsa a
Vallalkozo feladata, melyben a Megrendeld is részt vesz.

— A Megrendel6, vagy meghatalmazottja jogosult a terepi munkavégzés soran a
munka és tiizvédelmi elGirasok betartasat ellendrizni, azok be nem tartasa esetén a
munkavégzést leallitani.

11.5 Vagyonvédelem

A targyi szerzddés teljesitése soran a vagyonvédelem, azaz az épitési teriileten talalhat
létesitmények, berendezések, tarolt anyagok, eszkzdk Orzése Megrendeld feladatat nem
képezi.

11.6 Utasitasok

A vallalkozas folyaman a Vallalkozé kételes a Megrendeld utasitdsai szerint eljami. A
Megrendelé célszeritlen, vagy szakszeriitlen utasitisa esetén, a Vallalkozé a Megrendeld
figyelmét erre felhivja. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére fenntartja
utasitdsat, a Vallalkozé koteles a munkat a Megrendel6 kockazatara elvégezni, kivéve, ha az
jogszabaly vagy hatosagi eldiras megsértésével, illetve élet- és vagyonbiztonsag
veszélyeztetésével jama.

11.7 Kornyezetvédelem

A Villalkozonak oly maddon kell szerveznie és végrehajtania valamennyi munkafazisat,
hogy a minimumra cs6kkentse a kormyezetre gyakorolt terhel6é hatasokat és megeldzze a
kdrnyezet kdrositasat. Ennek megvaldsulasa az aldbbiak betartdsan keresztiil:

munkateriilet mindenkor tiszta és biztonsagos kériilményének fenntartasa;

Vallalkozonal képzodott hulladékok elszallitisa (Vallalkozé koteles a keletkezett
hulladékok elszallitasara), amit a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi €s adatszolgaltatasi
kételezettségekrol szold 309/2014. (XI1.11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelel6en
dokumental.

45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendeletének 10. §-ban foglalt kotelezettseégek
teljesitése.

Helyszini munkék soran keletkezett veszélyes hulladékoknak a hatalyos rendelet eldirasai
szerinti kezelését, illetve artalmatlanitasat.

Amennyiben a Vallalkoz6 a fenti feladatokat a Megrendeld irasbeli felszolitasa esetén sem
végzi el, a Megrendeltnek jogaban all azt a Vallalkozo koltségére masokkal elvégeztetni.
A munkavégzés soran a kornyezetvédelemi jogszabalyok és hatosagi eldirdsok betartasaért
a Vallalkozo a felelds.

A Villalkozonak biztositania kell a Megrendelé kornyezetvédelmi ellendrzéseinek
lehetdségét és koteles az ellendrzéseken feltart hianyossagokat megsziintetni.
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11.8 Ellenorzés, eértékelés

A Megrendelé a munkak elérehaladasat folyamatosan ellendrzi a sajat személyzete, és az
altala megbizott szervezet(ek) révén.

12. UTKOZESEK ES ELTERESEK

12.1 Felek a szerzodés és az ahhoz kapcsolodd dokumentumok alarendeltségi sorrendjét az
alabbiak szerint hatarozzak meg:

— Vallalkozasi szerz6dés szvegteste;

— Villalkozoi dij részletezése;

— Tervdokumentacio;

- Arazott koltségvetési kiiras;

— Ajanlattevéi nyilatkozat;

— Ajanlattételi felhivas szdvegteste;

— Kozbeszerzési dokumentumok, a kozbeszerzési eljaras sordn nydjtott kiegészitd
tajékoztatassal egyiitt.

12.2 Ha a szerz6dés dokumentumai kozdtt iitkozeés, eltérés, hiba, vagy kihagyas mutatkozik, a
Villalkoz6 haladéktalanul koteles azt kozolni a Megrendelovel. Felek a 12.1 pont
figyelembe vételével oldjak fel az ellentmondast.

12.3 Felek a 12.2 pont szerinti ellentmondast 3 munkanapon beliil feloldjak.

12.4 Az ellentmondas feloldasa el6tt az emlitett iitkbzések, eltérések, hibak, vagy kihagyasok
altal befolyasolt barmely munka elvégzése a Villalkozo kockazatéara torténik. Amennyiben
Megrendeld késedelme miatt nem sikeriill az esetleges iitkGzéseket, hibakat vagy
kihagyasokat feloldani, illetve megsziintetni, Vallalkozé azonban mindent megtett ennek
érdekében, az ebbol eredd karokért Vallalkozo nem felel.

13. AZ ATADANDO DOKUMENTACIO PELDANYSZAMA

A Villalkoz6 dltal dtadandé dokumentacidk, (megvaldsult allapotot tartalmazod tervek, atadasi
dokumentaci6, mibizonylatok, szallitélevelek, stb.):

5 pld. + 3 pld. CD/DVD-n.

A digitélis adathordozon (CD/DVD) atadott példanyoknak szerkeszthetd és nem szerkeszthetod
formaban is tartalmaznia kell a dokumentumokat.

A szerzddésben rogzitett példanyszam feletti tobbletpéldanyok szallitasara a Vallalkozo térités
ellenében, eseti megrendelés alapjan, maximum 10 napos szallitasi hataridovel kételezettséget
vallal.

A Villalkozé Megrendel6 igénye esetén hozzajarul ahhoz, hogy amennyiben hatosagi rendelkezés,
vagy egyéb szilkségszeriiség kvetkeztében az altala készitett dokumentumokon modositasokat
kell végrehajtani, ugy azt a Megrendeld, vagy annak megbizottja megteheti, és arrdl a Vallalkozét
tajékoztatja. Modositasnak tekintendék mindazon valtoztatasok, amelyek a dokumentumok
lényeges elemeinek megvaltoztatasaval jarnak. Ebben az esetben a modositas jogkdvetkezményeit
a Megrendel6 magdra véllalja.
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14. KESEDELEM

14.1 A Vallalkozo kételes a Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni,
amely a sajat vagy az alvéllalkozoi teljesitések vonatkozasaban az elorehaladast, a hataridok
betartasat gatolja, illetve veszélyezteti. Az ilyen értesitésben ki kell térni a késedelem okara
€s varhato idotartamara.

14.2 A Megrendel6 a Villalkozo bejelentését a lehet6 legrovidebb idon beliil kiértékeli.

14.3 Amennyiben a Villalkozé a munkdkat kizardlag a Véllalkozénak és Alvallalkozdjanak
felréhato ok miatt nem teljesiti hataridére, Megrendel6 a 22.2.2 pontban régzitett késedelmi
kétbért jogosult érvényesiteni.

15. A SZERZODES MODOSITASA

15.1 A jelen szerzédés modositasa kizardlag a Kbt. 141. §-dban foglaltaknak megfeleiden
torténhet. A szerz6désmodositds mindkét Fél altal térténd cégszeri alairdssal érvényes.

15.2 Nem minosiil szerzodésmodositasnak a Felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy
kiiléndsen a székhelyében, képviseléiben, bankszamlaszamaban bekévetkezé valtozas,
tovabba a szerz0déskaotés €s teljesités sordn eljard szervezet €s a kapcsolattartok adataiban
bekovetkezd valtozas. Az emlitett valtozasokrdl az érintett fél a masik felet — az eset
koriilményeitol fliggden — vagy eldzetesen irasban 10 napos hataridovel vagy a véltozas
bekdvetkezését (bejegyzését) kvetd 10 napon beliil koteles értesiteni.

15.3 Amennyiben a szerzodéskotés hataridejébol, illetve a munkateriilet dtadasabol adédoan a
vallalkoz6i dij részletezése, teljesitési és szamlazasi iitemezésben jelSlt (tervezett) id6pontok
valtoznak, az nem jelenti a vallalkozasi szerz6dés mddositasat.

16. ALVALLALKOZOI SZERZODESEK

16.1 Vallalkoz6 az 3. sz. mellékletben felsorolt cégeket/személyeket (cég/személy neve és a
végzett tevékenység megjelSlésével) foglalkoztatja alvallalkozoként a szerzédésben foglalt
munkaknal.

16.2 Tovabbi alvallalkozék bevonasa a szerzddés teljesitésébe csak a Kbt. elbirdsainak —
kiilénosen a Kbt. 138. § (2) bekezdésében — foglaltaknak megfelelden a Megrendeld elézetes
irasbeli jovahagyasaval lehetséges.

16.3 A Villalkozé az alvéllalkozoi szerzédések 1 pld. masolatat — az alvallalkozdval térténd
szerz6déskotéstdl szamitott 7 napon beliil - kdteles a Megrendeld részére atadni.

16.4 A Megrendeld jogosult a Vallalkozd jelen szerzodés teljesitésével kapcesolatos minden,
besziéllitd és alvallalkozo felé torténd jaranddsag atutalasa teljesitésének ellenorzésere.

16.5 A Villalkoz6 az alvéllalkozdival kitendd szerzOdéseiben koteles régziteni, hogy jelen
szerzodés a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban foglaltak hatalya ala tartozik.

17. FELFUGGESZTES

17.1 A Megrendeld irasbeli értesités tjan barmikor felfiiggesztheti a jelen szerzddés szerinti
munka egészének vagy barmely részének a végzését. Ilyen értesités kézhezvétele utan —
hacsak az értesités mas igényt nem tamaszt — a Vallalkozo koteles:

— A munkat azonnal megszakitani az értesitésben meghatdrozott id6pontban és

mértékben;
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— Tovéabbi megrendelések feladdasat vagy alvallalkozéi szerzOdések megkditését
megsziintetni a felfiiggesztett munkaval kapcsolatban, az értesitésben megszabott
mértékben;

— Haladéktalanul megtenni minden ésszeri erofeszitést valamennyi megrendelés,
alvallalkoz6i szerzddés felfiiggesztésére oly mddon, hogy a feltételek kielégiték
legyenek a Megrendel6 szamara és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfiiggesztett
munka teljesitésével kapcsolatosak;

— Barmilyen ésszerii intézkedést megtenni a felfiiggesztéssel jaré koltségek
minimalizalasara.

17.2 A szerzidésben szerepld munkdk teljes, vagy részleges felfliggesztéséért — amennyiben

annak oka nem a Vallalkozo tevékenységére vezethetd vissza — a Vallalkozot kartalanitani
kell, és a Felek a munkavégzési és fizetési iitemezést modositjak.

17.3 Amennyiben a felfiiggesztés oka a Viallalkozd tevékenységére vezetheto vissza, Megrendeld
jogosult a szerzodést felmondani a 18. pontban leirtak szerint.

18. A SZERZODES FELMONDASA ES ELALLASI JOG

18.1 A Megrendel6 altalanos elallasi joga

Amennyiben a Megrendeld a szerzédéstol eldll, a Vallalkozot kartalanitas illeti meg, amely az
elallas idopontjaban valik esedékessé. A Vallalkozo az elallasi értesités kézhezvételétdl szamitott
30 napon belill Osszedllitja a kartéritésre vonatkozo koltségigényét, valamint a mar elkésziilt
munkakra vonatkozé allagmegodvasi javaslatat. A kartalanitas a vallalkozéi dijat nem haladhatja
meg.

A Megrendel$ a javaslatot 15 napon beliil elbiralja, majd ezt kovetden gondoskodik a kartéritésrol,
illetve részleges eldllas esetén inditvanyt tesz a szerzodés modositasara.

A Megrendelé a kartéritésbe beszamithatja azt a lejart egynemi kévetelését, amely a kartérités
esedékessé valasakor még nem éviilt el.

18.2 Megrendeld felmondasa pénziigyi fedezet hianyaban

18.2.1 Amennyiben az éves Koltségvetési Térvényben, illetve a Megrendelé jovahagyott
Intézkedési Tervében a targyi munkdra elbiranyzott Osszeg cstkkentve lesz, a
Megrendeld jogosult a vailalkozasi szerzodés tartalmat csékkenteni, vagy végso esetben
a szerzOdést felmondani. A felmondas a Megrendelé valasztiasa szerint tSrténhet
felmondasi idohéz kototten, vagy azonnal hatéllyal.

18.2.2 A munka azon részeit, melyre a felmondas nem vonatkozik, az eredeti szerzddés szerint
kell folytatni.

18.2.3 A Villalkozé kotelessége olyan intézkedéseket foganatositani, hogy a Megrendeld karat
a minimumra csdkkentse.
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18.3 Megrendelo rendes felmondasi joga

18.3.1 A Megrendelonek jogaban all a jelen szerz6dést 30 napos hataridével barmikor

indokolas nélkiil felmondani. A felmondasi hatirid6 a felmondas irasbeli kézlésével
kezdddik.

18.3.2 Vaillalkozé a felmondas atvétele utan is koteles a Megrendeld utasitasai szerint eljarni
és megtenni minden olyan intézkedést, melyek a Megrendel6 szerzddésbdl fakadé
érdekeit szolgaljak.

18.3.3 Vaillalkoz6 jogosult a mar teljesitett szolgéltatasanak ellenértekét elszamolni, melyre a
jelen szerz6dés 6. pontjaban foglalt elszamoldsi szabalyok irdnyaddak.

18.4 A Villalkozé rendes felmondasi joga

18.4.1 A szerzddést a Vallalkozo csak olyan hataridével mondhatja fel, amely id6 alatt a
Megrendeld a ké&zbeszerzésekre vonatkozé irdnyadé szabalyok szerint uj eljaras
lefolytatasdval gondoskodni tud masik szerz6dés megkotésérol. A felmondasi hataridé

nem lehet kevesebb 150 napnal. A felmondasi hataridé a felmondas irasbeli kozlésével
kezdddik.

Vallalkozo a felmondés atadasa utan is kételes a Megrendeld utasitéasai szerint eljarni
és megtenni minden olyan intézkedést, melyek a Megrendel6 szerzddésbol fakado
érdekeit szolgaljak.

18.5 A szerzOdés jogszabalyon alapulé felmondasa

A Megrendel6 a Kbt. 143. § (1), (2) értelmében a szerzddést felmondhatja, vagy - a Ptk.-

ban foglaltak szerint - a szerzédéstol elallhat, ha:

a) feltétleniil szitkséges a szerz6dés olyan 1ényeges madositasa, amely esetében a Kbt. 141.

§ alapjan 4j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozd6 nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartisit, vagy az

ajanlattevoként szerz6dé fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be,

amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt

kételezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birosaga az EUMSZ 258. cikke

alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag dltal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

(2) A Megrendeld koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -

attol elallni, ha a szerzo6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerzédo fél

tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni

a kdzbeszerzési eljarasbol.

A Megrendelé Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a szerzodést jogosult és egyben

kételes felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a

szerzOdéssel érintett feladata ellatasardl a Véllalkozoé gondoskodni tudjon — ha

a. a Villalkozonal kzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

b. a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.
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19. MEGRENDELOI SZOLGALTATASOK

19.1 Megrendeld a munkavégzéshez és az elvégzendd tervezesi feladatok végrehajtasdhoz
sziikséges, éltala biztositott dokumentacidk és tervek 1 példanyat a szerzodés létrejottét
kovetd 5 munkanapon beliil atadja a Vallalkozo részére.

19.2 Megrendel6 a Vallalkozo részére téritésmentesen biztositja a felvonulasi teriileteket.

19.3 Megrendeld a Villalkozo részére a fentieken tulmenden egyéb szolgaltatast nem biztosit.

20. SZERZODESSZERU TELJESITES

Szerzodésszerii a véllalkozasi szerzodés teljesitése, amennyiben a Megrendeld altal megrendelt
munkdk hidnymentesen, szakszeriien végrehajtasra keriiltek, az elbirdsoknak megfelelden
dokumentalva lettek, és azokat a Megrendel6é dokumentaltan atvette, mennyiségi és mindségi
kifogast nem emelt.

21. MEGHATALMAZOTT KEPVISELOK

— Megrendeld részérdl:

Németh Gabor mobil: 30/ 298 - 7659
email: nemeth.gabor@bvh.hu
Schaller Karoly mobil; 30/986 - 0784

email: schaller@mbvh.hu

— Megrendeld altal megbizott miiszaki ellenor:

Németh Gabor mobil: 30/ 298 - 7659
kamarai ny. sz.: 02-50747

email: nemeth.gabor@bvh.hu
Friedrich Zsolt mobil: 30/ 641 - 2338
kamarai ny. sz.: 02-50328

— Vaillalkozd részérdl:

Szabd Attila +36 72 510 049
mobil: +36 30 9784 259
fax: +3672510050
email: info@platinabau.hu
kamarai ny. sz.: 02-1263, 02-51576
NUIJ szédma: 644406721

Szalai Zoltén +36 72 510 049
mobil: +36 30 9784 259
fax: +3672510050
email: info@platinabau.hu

Banyaszati fel. misz. vez.  Szabo Attila (+36 72 510 049)
mobil: +36 30 9784 259
fax: +36 72 510050
email: info@platinabau.hu

Banyészati fel. misz. vez. h. Szalai Zoltan (+36 72 510 049)
mobil: +36 30 9784 259
fax: +3672 510050
email: info@platinabau.hu

S a—




o Urdnbdnydszati I1/A medddhinyd talajszennyezés felszdmoldsa és tidjrendezése”

A képviseldk jogosultak allasfoglalasra, nyilatkozattételre, Megrendeld képviseldje a teljesités
igazoldsara és minden olyan megallapodasra, amely a szerzddés teljesitésével Gsszefiigg, de nem
jelenti annak moédositasat.

Az egyiittmiik6dés soran tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a Felek kotelesek irdsba foglalni.

22, JOTALLAS, BIZTOSITEKOK
22.1 Jotéllas

22.1.1

22.1.2

22.1.3

22.14

22.1.5

Villalkozo jotallasi felelssége azon anyagoknal és munkéknal, ahol a jogszabaly nem
ir elo kotelezé alkalmassagi idot, a szerz6dés targyaban foglalt 1étesitmény sikeres
milszaki atadas-dtvételi eljarasinak lezarasa, illetve a hianypontok felszamolasa
idépontjatdl szamitott 36 hénapig tart. A jotallas ideje sikeres miiszaki atadas-atvétel
idépontjatdl kezdodik.

A Villalkozé vallalja, hogy a jotallasi id6szak sordan sajat koltségére a miszakilag
indokolt ésszerii kivitelezési hatariddé alatt folyamatos munkavépzéssel helyrehoz
minden olyan, a jotdllas korébe tartozé meghibasodast, melyet a jétallasi idészakon
beliil ismertek fel, vagy az alatt keletkezett, azzal hogy veszélyhelyzet esetén a
hibaelharitast azonnal meg kell kezdenie.

Amennyiben valamely hibat a Vallalkozonak a jotallasi idészak alatt javitania kell, agy
ezen javitas targyat képezd munkalat tekintetében a jotallasi idoszak javitasi munkalat
Megrendeld altali elfogadasanak napjatol kezdédéen meghosszabbodik.

Amennyiben Vallalkozd jotallasi kotelezettségének nem tesz eleget Megrendeldnek
joga, hogy a hibakat vagy karokat mas vallalkozo alkalmazasaval, vagy barmi mas
megfelelé6 modon kijavittassa a Vallalkozo kéltségére.

A jotallasi idoszak soran Vallalkozo koteles a felé bejelentett hibakrol és ezek
javitasardl nyilvantartast vezetni, majd a jotallasi idoszakot kdvetben jelentést késziteni
¢és azt Megrendelonek megkiildeni.

22.2 Kotbérek

22.2.1

22.2.2

Hibas teljesitési kotbér

A szerzddés nem szerzddésszeri (hibas) teljesitése esetén Megrendel6é valasztasa
szerint a Véllalkozd a szavatossagi kotelezettség (kijavitas, kicserélés) helyett kotbér
fizetésére koteles, ami nem mentesiti a kotbért meghalado kartérités megfizetése alol.
Hibaés teljesités esetén a kdtbér mérteke a hibas rész netté értékének 20 %-a, de
legfeljebb a szerzddés szerinti, tartalékkeret és afa nélkiil szamitott vallalkozéi dij 5
%-a. A hibas rész értékének meghatirozasa a bearazott koltségvetési kiirasok,
dijalatamasztasok és a dijrészletezés alapjan torténik.

Keésedelmi kotbér

A végteljesités kotbérterhes hataridd a kivitelezési feladatok miiszaki teljesitése
2018.12.31.

A kotbér meértéke késedelem esetén, mely a teljesités idopontjaban kiilon bejelentés
nélkiil esedékes, minden megkezdett nap utan a tartalékkeret és afa nélkiil szamitott

&
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vallalkoz6i dij 0,3 %/map (Viallalkozé ajanlata szerint), de maximum a szerzOdés
szerinti, tartalékkeret €s afa nélkiil szamitott vallalkozoéi dij 5 %-a.

22.2.3 Meghiusulasi kothér

Vallalkozénak felrohato okokra visszavezetheté meghitsulas esetén a kbtbér mértéke
a szerz6dés szerinti, tartalékkeret és dfa nélkil szamitott véllalkozdi dij 5 %-a, amely

rrrrr

22.2.4 A Felek megdllapodnak, hogy a 222.1-22.2.3 pontban rogzitett kotbérek
érvényesitésének modja: a mulasztassal kapcsolatos véllalkozdi dij terhére Megrendel6
a szamlak értékébdl a kiszamitott kdtbért beszamit)a.

23. BIZTOSITASOK

23.1 Felelosségbiztositas

23.1.1 A Villalkoz6 az épitési-szerelési tevékenységekre épités-szerelésbiztositasi szerzédést
1étesit €s a jelen szerzédés hatdlya alatt, €s a jotallasi kotelmi id6 teljes idejére fenn is
tartja az altala ¢és az alvallalkozok altal okozott dologi karokra, kiterjesztve a
munkabaleseti karokra.

23.1.2 Villalkozo tudomasul veszi és elfogadja, hogy a biztositds alapjan téritéskoteles karok
esetében a kartérités engedmenyezettje a Megrendelo.

23.1.3 A biztositas altal nem fedezett karokra, illetve az onrészesedés alatti karokra Vallalkozé
kiilén biztositast kothet.

23.14 A Felek a teljes egyértelmiliség kedvéért rogzitik, hogy a Vallalkozo barmely
munkavallaléja, vagy részére munkat végzo barmely személy (ideértve kiilondsen az
Alvallalkozék munkavallaléit is) munkahelyi balesete, vagy betegsége esetén
Villalkozo és harmadik személy semmilyen kovetelést nem tamaszthat Megrendel6vel
szemben, minden munkabalesetnek minosiilé kovetelés kotelezettje a Viallalkozo.

P rar *

23.1.5 A Villalkozo felelosség biztositasa(ai)nak kareseményenkénti kartéritési limitosszege
jelen munkakkal dsszefliggésben okozott feleldsségi karokra nem lehet kevesebb, mint
10.000.000,- Ft (tizmillio forint) /karesemeény, és 25.000.000 Ft (huszonttmillio forint)
fév.

23.1.6 A Villalkozo fentiek alapjan megkottt feleldsség biztositasa{ai)nak fedezeti tartalma,
sem annak kartéritési limitdsszege nem jelenti a Vallalkozo, illetve Alvallalkozdja
kartéritési felelosségének korlatozasat.

23.1.7 A Vaillalkozd koteles a szilkséges biztositas(oka)t a szerz6dés megkéotésének
idépontjatol megkdtni és a fentiekben meghatarozott idészakra valtozatlan tartalommal
fenntartani.

23.2 Biztositassal kapcsolatos egyéb rendelkezések

23.2.1 Vaillalkozo kételes a 23.1 pontban részletezett felelGsségbiztositas meglétéral szolo
kétvényt’kotvénymasolatot  legkésdbb a  szerzédés megkodtésének  id6pontjaig
Megrendeld részére masolatban atadni.

23.2.2 Vaillalkozo kételes valamennyi kdreseményt (k6zvetlen dologi kar, felelosségi kar, stb.)
vagy altala ismert, karhoz vezeto koriillményt a tudomasara jutasa utan haladéktalanul,
de legkésdbb 1 (egy) munkanapon beliil a Megrendel6é és annak biztositdja részére
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irasban bejelenteni. Jelentenie kell tovabba, ha ellene a karral kapcsolatosan peres vagy
peren kiviili eljarasban kartéritést kivannak érvényesiteni.

23.2.3 Villalkozd koteles tovabba a karligy rendezéséhez szilkséges informdciokat a
Megrendelé vagy annak biztositoja rendelkezésére bocsdtani, valamint a Megrendel6t
és annak biztositdjat segiteni az okozott kar Osszegének megallapitasaban, a jogalap
meghatérozasaban, ill. a kar rendezéseben.

23.2.4 Vallalkozo kételes helytallni minden olyan karért vagy veszteségért, amely fenti
bejelentési kotelezettségeinek elmulasztisa vagy késedelmes bejelentés miatt
keletkezett.

23.2.5 Villalkozé karbejelentésének az eloirt tartalminak kell lennie, illetve legalabb a
kévetkezoket kell tartalmaznia:

— akaresemény rovid leirasat, idépontjat;

— a karosodott létesitmények (objektumok) vagy eszkdzdk megnevezését és a
karszemle helyét;

— akarosodas mértékét (a megallapitott vagy becsiilt értéket);

- a karrendezésben kozremiikodd, a Vallalkozé altal meghatalmazott
(nyilatkozattételre feljogositott) dolgozo nevét, beosztasat és telefonszamat;

— asériillt személyek szamat, adatait;

— akarrendezéshez sziikséges minden egyéb 1ényeges informaciot.

23.2.6 A biztositisok megléte nem mentesiti Vailalkozot a karokozas felelossége, a munka-,
baleset- és tiizvédelmi eldirasok betartasanak kotelezettsége, a Szerzodésben rogzitett
Munkak legnagyobb koriiltekintéssel és gondossaggal toriénd elvégzeése, illetve a
balesetek és karok megel6zésével kapcsolatos feladatainak ellatasa alol.

23.2.7 Amennyiben a Villalkozé megszegi, nem teljesiti vagy nem megfelelden (példaul
késedelmesen) teljesiti a biztositassal kapcsolatos barmely kételezettségét, akkor:

— ez ajelen Szerzbdés stlyos megszegésének mindsiil, és a Megrendeld jogosult
— sajat kizarolagos mérlegelési (diszkrecionilis) jogkorében dontve — a jelen
Szerz6déstol elallni vagy a Szerzddést irdsban, indokolassal és azonnali
hatallyal, kartéritési vagy kartalanitasi kotelezettség nélkiil, felmondassal
megsziintetni, valamint teljes kdranak megtéritését kovetelni;

— barmely kéreseményért a Vallalkozét teljes kartéritési felelosség terheli. A
Vallalkozé felelossége kiterjed kiilondsen arra az esetre, ha a biztositas
barmely okbdl id6 el6tt megsziinik és emiatt nem keriil sor az adott kdrnak a
biztositas alapjan trténd rendezésére.

24, SZERZOI ES SZABADALMI JOGOK

24.1 Megrendelé a szerzO6dés keretében késziilt terveket, értékeléseket, jelentéseket sajat
miikodési korén beliil korlatozas nélkiil felhasznalhatja.

24.2 A Villalkozd csak olyan oltalom alatt 4ll6 miiszaki megoldasokat és/vagy technologiakat
tervezhet be, illetve alkalmazhat, amelyekhez a Megrendel6 elozetesen irasban hozzéjarult,
ily modon tisztazva a jogkovetkezményeket a Felek kozott. A szerzodés értelmezése
szempontjabol jogi oltalomban részesithetd szellemi alkotisnak mindsiil minden olyan
alkotas, amely a vonatkozd jogszabélyok szerint minimum szerzdi jogi védelemben részesiil.

24.3 Amennyiben a fentiek ellenére barmely harmadik Fél részér6l védett jogai sérelme miatt
karigény meriilne fel, gy a Vallalkozo mentesiti a Megrendel6t a karigénnyel szemben és
véllalia a jogsértésbil eredd feleldsséget. 6}
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24.4 A Felek megallapodnak, hogy a szerzodés teljesitése soran keletkezo () szellemi alkotashoz
kapcsolodé valamennyi vagyoni jog Megrendel6t illeti. A keletkezd szellemi alkotassal
Megrendel6 szabadon rendelkezhet, de egyedi felhasznélasra Vallalkozé a Megrendelével
kotott kiilon megallapodas alapjan atengedheti Harmadik félnek, vagy személynek.

24.5 A fentiekre tekintettel a véllalkozéi dij magaba foglalja a jelen szerzddés targyaban
megjeldit terjedelemben a jogvédelemben részesithetd felhasznalt és keletkezett termékek
ellenszolgaltatasat is.

25. SZERZODESES OKMANYOK KEZELESE ES INFORMACIOK

25.1 A jogszabalyok altal megkovetelt esetek kivételével a Viéllalkoz6 nem tehet k6zzé semmiféle
kodzleményt, vagy nem bocsathat ki semmiféle informaciot, a szerz6dést vagy annak barmely
részét illetden a nyilvanossag, a sajto, villalat, vagy barmely hivatalos testiilet tagja részére,
hacsak a Megrendel6t6l nem kap arra elézetes irasbeli hozzajarulast.

25.2 A Megrendelo érdekkorébe esé informaciokat a Vallalkozé mds munkaindl nem
hasznalhatja fel a Megrendeld irasos engedélye nélkiil.

26. JOGI VITAK RENDEZESE
A Villalkozo6 és a Megrendel$ mindent megtesznek annak érdekében, hogy kdzvetlen targyaléssal,
békés uton rendezzék a kozottiik esetlegesen felmeriilé mindenféle vitat, vagy nézeteltérést.

27. ALKALMAZANDO JOG

A Villalkozo kotelezettséget véllal arra, hogy a szerzddés szerinti tevékenysége sordn ismeri és
betartja a targyi szerzodés végrehajtasa soran figyelembe veendo, hatdlyos jogszabalyokat.

A Vallalkozd villalja, hogy a szerzddés teljesitése soran betartja az aktudlisan érvényes magyar
nemzeti szabvanyokat, valamint a tervekben tervezoi eldiraskeént szerepld szabvanyokat.

28. VIS MAIOR

28.1 A szerzddé Felek mentesiiltek a felelésség aldl, ha a mulasztasuk oka elhérithatatlan kiilsé
ok (vis maior).

28.2 Vis maiornak mindsiil minden olyan eset, amelyért egyik fél sem felelds, azaz az adott fél
ésszertien koriiltekintd magatartisa ellenére sem volt elkeriilhetd, és amely - altalaban, de
nem kizardlagosan — a kovetkezd eseteket foglalja magaban: haboru, ellenségeskedés,
polgarhabori, zendiilés, forradalom, felkelés, terrorista cselekmény, orszagos, vagy iparagi
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sztrajk, embargo, importkoriatozas, foldrengés, féldcsuszamlas, arviz vagy dradas, jarvany,
karantén vagy egyéb természeti, illetve fizikai katasztrofak.

28.3 Felek kotelesek a vis maiornak mindsiild kériilmények bekovetkeztérdl és megsziintérol a
masik Felet késedelem nélkiil irasban tajékoztatni és a vis maior tényét igazolni.

28.4 Amennyiben a Villalkozé a fent emlitettektél eltéré esetekben hivatkozik vis maior
eseményre, azt a Megrendeldvel jova kell hagyatnia.

28.5 Ebben az esetben, a szerzodésben meghatarozott, a vis maior eseménnyel érintett hataridok
a vis maior id6tartamaval meghosszabbodnak a Megrendel6 jovdhagyasat kévetten.

29. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL, HASZNALATBA VETEL, UTO FELULVIZSGALAT

Vallalkozo a szerz6dés targyat képezd munkat irasban jelenti készre a Megrendeldnek.
Megrendeld a készre jelentést kovetden kitlzi a miiszaki atadas-atvételi eljards idopontjat €s
értesiti errol az érdekelt Feleket.

29.1 A készre jelentés €s a miiszaki atadas-atvétel kitiizésének feltételei:
— Az érvényes terveknek és esetleges modositasainak megfeleld kivitelezés;

— A beépitett anyagoknak, szerkezeteknek a szabvanyokban és tervekben eldirtak
szerinti bizonylatolasa;

— A szabvanyokban eldirt vizsgalatok bizonylatait atadva;

— A megvalosult dllapotot tartalmazé — miiszaki ellenorzés altal is ellenérzétt — tervek
atadva a komplex tervezést végzo, Megrendel6 nevében eljard szervezetnek.

— Epitési naplé bejegyzések masolata.
29.2 Miiszaki atadas-atvétel:
— A miiszaki atadas-atvételt a készre jelentést kévetd 15 napon beliil kell megkezdeni.

— A miszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasanak altalanos rendjét a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 32.§ szabalyozza. Az eljarasrodl jegyzokonyvet (min.: 3 pld.)
kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell mindazon tényeket, melyek egy esetleges
jogvita esetén jelentGséggel birnak. Ezek a kovetkezok:

o Az eljaras kezdetének és befejezésének id6pontjat

e A résztvevok nevét, megnevezését, részvételi mindsegét (Megrendelo, Vallalkozo,
Miiszaki ellendr, tervez6, stb.)

o Az épittetd altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket

e A miiszaki Atadds-atvételi eljards soran felfedezett mennyiségi és mindségi
hibakat, hianyokat, a hidnyossagok megnevezését (a jepyzGkdnyv mellékletét
képezé hidnypotlasi jegyzokonyv is készithetd)

e A hibas munkarészekre eso kiltségvetési Gsszegeket
» A jogszabdlyban eldirt nyilatkozatokat

* A megrendel6i dontést az atvételt illetden &
|
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e Az megrendel6i dontést, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara, vagy
arengedményt kér. A hianyok, hibak javitasa esetén régziteni kell a kijavitasi
hataridoket és az atvételért felelos személy megnevezését

o Résztvevok alairasat

29.3 Uto feliilvizsgalati eljaras:

Az atadas-atvételi eljarastd] szamitott 1 éven beliil kell megtartani.

Az uto feliilvizsgalati eljaras soran 0jbol meg kell vizsgalni az atadéas-atvételi eljaras
soran megvizsgaltakat.

Az utd feliilvizsgdlati eljarast Megrendeld késziti elé, a Vallalkozé egyidejl
meghivéasa mellett. Megtartasanak idépontjarél Megrendelé a Vallalkozot minimum
15 nappal korabban értesiti.

Az uto feliilvizsgalati eljarasrol jegyzékényvet kell késziteni, amelyben az atadas-
atvételt kovetden felmeriilt és még fel nem szamolt hianyossagok, hibak, €s a hibas
munkarészekre esé koltségvetéseinek Osszege, valamint az érvényesiteni kivéant
jotallasi igények keriilnek rogzitésre.

A rogzitett hianyossagok, hibak felszamoldsdt, megsziintetését kévetéen a Felek
ismételten jegyzOkonyvet vesznek fel.

30. A SZERZODES HATALYBA LEPESE

Jelen szerzddes a mindkét Fél altali cégszerti alairast kdvetéen 1ép hatalyba, amely egyben a
szerzOdés 1étrejoitének napja is.

31. EGYEB RENDELKEZESEK

31.1 A Villalkozé a szerz6dés keretében késziilt valamennyi dokumentumot magyar nyelven
szolgaltatja.

31.2 Jelen szerzddésben nem szabélyozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtasi rendeletei, valamint
a Polgéri Torvénykdnyvrol szolo 2013. évi V. torvény (Ptk.) rendelkezései az iranyadok.

31.3 Abban az esetben, ha a jelen szerzédés valamely rendelkezése barmely ok miatt érvénytelen
lenne, gy az nem érinti a jelen szerzodés egyéb rendelkezéseit, és Felek az érvénytelen
rendelkezést haladéktalanul kotelesek oly modon érvényes rendelkezéssel modositani,
amely modositas a Felek eredeti szerz6dési akaratanak leginkabb megfelel.

31.4 Megrendeld a Kbt. 136. § (1) bekezdése értelmében elbirja, hogy

)

b)

a Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Villalkozo adokételes jovedelmenek csdkkentesere alkalmasak;

a szerzOdés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetové teszi és a kovetkezd bekezdés szerinti iigyletekrol a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

31.5 A kiilfoldi adoéilletéségii Vallalkozo koteles a szerzédéshez arra vonatkozo meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtdl a magyar adohatésag kodzvetleniil

M L)
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beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozo adatokat az orszagok k6zotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

31.6 A Kbt. 135. § (1)-(11) bekezdésekben meghatarozott feltételek a szerzddésnek akkor is
részei, ha a felek errgl nem, vagy eltéren allapodtak meg.

MELLEKLETEK
Az alabbi mellékletek a jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik:
1. sz. melléklet: »Bakonya L. (II. iizem) - Urénérc” védnevii banyatelek Bakonya IVA (1. ii.
buszforduléi) medd6hanyo tajrendezésére vonatkozd Miiszaki Uzemi Terve
2. sz. melléklet: Arazott koltségvetés
3. sz. melleklet: Alvallalkozok jegyzéke
Budapest, 2018. augusztus .*1..... Pécs, 2018. augusztus 17.

Bényavagyon-hasznosité
Nonprofit Kézhasznt
Korldtolt Felelfsségli Térsasig

.

egreridelo
Czéman Miklés
iigyvezetd
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Alvallalkozék jegyzéke

3. 5z. melleklet

Cég neve

Elérhetdsége

Veégzett tevékenység

megnevezése

%@i}
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Arazott kéltségtervezet

2. sz. melléklet

b

Netto Ft
Fajlagos | _
Ssz. Munka megnevezése Mértéke. | Mennyiseg | kiltség | Osszes kiltsép
(Ft/...)
1. | Felvonulas kdltségei 62 500 62 500
5 I-?.(-)zétinés,“cserje, fa kivagas — a kivitelezéssel = 8 440 563 4751 720
€rintett teriileten
3. | Figyelmezteto, tilto, tajékoztato és jelzo tablak db 4 12 500 50 000
ELOMUNKALATOK OSSZESEN: 4 864 220
Termdtalaj (takarofold) beszerzés varhatéan a
4. |..Pellérd L. (VII. lizem) — agyag™ védnevii m’ 10 080 30 3124 800
banyatelken elhelyezkedd 16szbanyabal
Termotalaj helyszinre szallitisa varhatéan a '
> | pellérdi I6szbanyabol (tv.:14 km) L 10080 | 3750} 37800000
Termdtalaj elteritése 1.2-1,5 m vastagon két
6. |rétegben, rétegenkénti t6mdoritéssel {finom m’ 9870 918 9 258 060
tereprendezés)
Talajtakaras az erdzids drokban, 2
7 | bemélyedésben, felszakadishan, foldpadkahoz | ™ 210 ek MEREY
FOLDMUNKA OSSZESEN: 50 668 590
Feddréteg leszedés 40 cim-es vastagsagban a
8. | vilgyfenéken (tervezett miitirgyak és koszoras m’ 410 1 000 410 000
helyén, fejteit f6id tolasa, elterepetése -
4 (b GABION borda épitése (gabion dobozok
clhelyezése elbkészitett terepre. belso oldala
9. | geotextilidval bélelve, kitoltése GABION m' 44 38 688 1702272
halok kitdliésére alkalmas LMA 5/40 FTI jela
fagyallo vizépitési terméskovel)
0. G::ol::xtilia (4Q0 g/m") clhelyezés tervezett i 1312 1063 1 394 656
komiivek helyén
Volgyfenéki kdszoras készitése elokészitett
terepre, geotextilia teritésen 40 cm 1 17 1 5 9
. vastagsdgban, LMA 40/200 FTI jelii fagyallo " 384 42313 12408 132
vizépitési terméskavel
VOLGYFENEK STABILIZALASA OSSZESEN: 15915 120
12. | Régi vizelvezetd arok elbontdsa 38 m hosszban m’ 37 1 875 69 375
Bontott anyag felrakisa, elszillitasa a II1. 3 5 Eng
3. meddéhanyoi hulladéklerakoba (tav.:9 km) " & 4125 192623
BONTAS OSSZESEN: 222 000
Egy dorongsoros rozsegat készités az erdzids -
14. arkokban 7X2db db 14 25 000 350 000
DORONGGAT KESZITES OSSZESEN: 350 000
15. | Fiivesités kézi, ill. gépi vetéssel m’ 7 960 121 963 160
16. | Facsemete iiltetés (15/30-as csemetével) m 6 600 178 1174 800
NOVENYESITES OSSZESEN:

2137960




Egyeb a kivitelezéssel kapesolatban felmeriilé 175

17. | jarulékos kiadasok (pl. iizemi utasitas, felelds 000 375000
miiszaki vezetés, geodéziai irdnyitas,..)

18, Megvalo6sulasi dokumentacio (5 pld. papir, 1 db 75 000 75 000
pid. CD)

EGYEB MUNKAK OSSZESEN: 450 000
19. | Erozids karok felszamolas 3 év év 2791 341 8374 023
0. Né\ffénytclepi‘tés u!égondozésa a kivit. ev 1331039 3993 117

befejezése utan 3 év.

UTOGONDOZASI MUNKAK OSSZESEN: 12 367 140

OSSZESEN 86 975 030

AFA (27%) 23 483 258

MINDOSSZESEN 110 458 288




