VALLALKOZASI SZERZODES

amely l€étrejott

egyrészrol a Banyavagyon-hasznosité Nonprofit Kozhaszni Kft. (székhelye: 1126

Budapest Tartsay V. u. 3. 1. em., cégjegyzékszdma: 01-09-908199, addszdm:
22143200-2-43, képviseli: Czéman Miklés {ligyvezetd igazgatd) mint
megrendelo (a tovibbiakban: Megrendelé)

masrészr6l az MB 2001 Olajipari Szolgaltatdé Kft, (mint gesztor) (székhelye: 5000

1.1.

1.2

Szolnok Kordsi u. 43. cégjegyzékszama: 16-09-002553, adészdm: 11264965-2-
16, képviseli: Remeczki Ferenc iigyvezetd) Villalkozé,

a Reolservice Olajipari Szolgaltaté_Kft, (mint konzorciumi tag) (székhelye:
1103 Budapest, Olajliget utca 24., cégjegyzékszama: 01-09-178130, adészam:
24703666-2-42, képviseli: Horvath Gergd) Vallalkozo,

a Rotaqua Geolégiai-, Banyaszati kutaté Mélyfiré Kft. (mint konzorciumi
tag) (székhelye: 7673 KOvagdsz6los, 0222/ 22 hrsz., cégjegyzékszama: 02-09-
000082, addszim: 10341528-2-02, képviseli: Csécsei Tamds Zoltin)
Vallalkozo,

egyiitt mint Kézos Vallalkozék

kozott az alulirott napon az alibbi feltételekkel.

L
Elézmények

Megrendel6, mint ajdnlatkéré 2023.07.23.-dn nyilt kozbeszerzési eljardst inditott a
,.Banyaszati céli mélyfirasok elzarasa 2023 tirgydban, amelynek hirdetménye TED
2023/S 122-386412 szdmon jelent meg.

Megrendeld a kozbeszerzési eljirdsban benyijtott ajinlatokat megvizsgdlta, egymadssal
Osszevetette, és dontését az elbirdlast kovetden, 2023.09.26-4n kihirdette. Megrendeld
kozbeszerzési eljarasban hozott dontése szerint a nyertes ajanlattevé a Vdllalkozo lett.

Felek rogzitik, hogy a Magyar Allam nevében az allami tulajdoni haszndlaton kiviili
banyidszati céli mélyfirdsok, kutak tulajdonosi jogainak gyakorldsit ellité Magyar
Nemzeti Vagyonkezel Zrt. és a Megrendeld, mint vagyonkezeld kozott az dllami
tulajdoni haszndlaton kiviili bdnydszati céld mélyfirdsok, kutak kezelésével,
értékesitésével és felszdmoldsdval kapcsolatos dllami kotelezettségek teljesitése
érdekében 2013. juinius 6-dn vagyonkezeldi szerzodés keriilt megkotésre.

A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rogzitik, hogy a szerzédés részét
képezi Villalkozé Ajdnlatibdl a Részletes drajdnlat (1. sz. melléklet), az Organizicids
terv a felvonuldsra €s dtszerelésre vonatkozdan (2. sz. melléklet), ennek megfeleléen a
nyertes ajanlat értékelésre keriilt tartalmi eleme a szerzédés részét, Vaillalkozd
kotelezettségét képezik. Jelen szerzddés tovibbi elvilaszthatatlan részét keépezi a
Megrendeld iltal a Villalkozénak dtadott ajanlati dokumenticié IV. Miszaki leiras
fejezete (3. sz. melléklet), amely a Megrendelének a beszerzés tdrgydval szemben
timasztott szakmai, miszaki és egyéb kovetelményeit tartalmazza, tovdibba a jelen
szerzOdés targyat képezd dllami tulajdoni meddé szénhidrogén kutak listdja (4. sz.
melléklet). A Villalkozénak rendelkezni kell a tevékenységre vonatkoz6an megkotét,
a teljesités befejezésének hatdr idejéig érvényes 5000 000,- HUF Ft/kdresemény és



1.4.

1.5.

1.6.

2.1.

2.2,

legaldbb 20 000 000,- HUF/év értékii, a hasznalaton kiviili banyészati mélyfiirasok
biztonsdgba helyezési, elzarési tevékenységére is érvényes alt. felel6sségre kiterjeds
felel6sségbiztositassal.

E hivatkozott dokumentumokban foglalt rendelkezések €s feltételek jelen szerzédés
részét képezik, a Felek szerzédéses jogviszonydra irdnyadd rendelkezéseket
tartalmaznak. Ellentmondis esetén elsddlegesen az ajdnlati felhivdsban foglaltak az
irdnyaddak.

A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megdllapodnak, hogy kiilfsidi
adoilletoségli Villalkozd koteles a szerzdéshez arra vonatkozé meghatalmazist
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohat6sdgtol a magyar addhatésig kozvetleniil
beszerezhet a Villalkozéra vonatkozé adatokat az orszdgok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Megrendel6 nyilatkozza, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vette
kozbeszerzési eljirds elokészitése sordn.

A szerzodés médositdsa kapcsdn a Kbt. 141, § irdnyads.

I
Szerzédés targya

Az 1.1. pontban hivatkozott kozbeszerzési eljirds eredményeként Megrendeld
megrendeli, Villalkozé pedig elvillalja a 2.2. pontban rogzitett feladatok elvégzését.
Villalkozd az ajdnlatiban az aldbbi vallaldsokat tette:

Ertékelési szempont

Netté ajinlati ar (mennyiségi Jelen szerzddés 3.1 pontjdban
eltéréssel egyiitt) (Fr) rogzitettek szerint
Az M2) c) alkalmassigi
kovetelményre bemutatott
szakembereken feliili tébblet (szakember(ek) neve)

szakemberek szdma (min: 0
értékelt max. 2)
Organizacios terv a
felvonuldsra és dtszerelésre
vonatkozéan

Jelen szerzodés 2. szamiu
mellékleteként csatolva

Jelen szerz6dés targya az 1.1. pontban meghatdrozott kézbeszerzési eljirds targydval
megegyezd, vagyis 4 db szerz6dés szerinti megrendelésii, tovibbi maximum 1 db
mennyiségi eltérés, dllami tulajdond meddd szénhidrogén kiit biztonsdgba helyezési,
elzdrdsi munkdlatainak végrehajtdsa. A kutak felsoroldsit €s az elhelyezkedésiik EOV
koordinatdit az 4. sz. melléklet tartalmazza.
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2.4,

Megrendelés:

A nem hasznosithatd, 4 db medd6 szénhidrogén kiit biztonsdgba helyezése, elzdrdsa az
ajdnlati dokumentdcioban szerepldé felszimoldsi terveknek megfeleléen, a miiszaki
dokumenticiéban meghatdrozott kutjavité berendezéssel és személyzettel. A
kiitmunkdlatok elvégzéséhez sziikséges kitmunkilati folyadékok biztositdsa a kiitbdl
kioblitett folyadékok, veszélyes hulladékok, selejt vasanyagok elhelyezése. A
felszimolds sordn 5 db cementdugé elhelyezése, 3 db szelvényezési miivelet
végrehajtdsa, valamint | db nyomdsos cementdugd elhelyezése.

A kitjavité berendezés elhelyezéséhez a megkozelitési itvonalak készitése,
megerdsitése, kitjavitd berendezés elhelyezéséhez az alapok kiegészitése. A miiveletek
befejezése utdn a bekoid utaknak és alapoknak a természetes kérnyezeti, eredeti
allapotba torténé visszadllitisa.

Mennyiségi eltérés:

Tovédbbi maximum 1 db medd6 szénhidrogén kit bizionsdgba helyezése, elzirdsa az
kozbeszerzési dokumentdcidban szereplé terveknek megfeleléen, a miszaki
dokumenticiéban meghatdrozott kitjavité berendezéssel és személyzettel. A
kitmunkdlatok elvégzéséhez sziikséges kitmunkilati folyadékok biztositdsa a kitbdl
kioblitett folyadékok, veszélyes hulladékok, selejt vasanyagok elhelyezése. A
kitmunkdlat sordn a maximum 1 db kitra vonatkozdan Osszesen maximum 3 db
cementdugo elhelyezése, valamint | db béléscso dugé elhelyezése.

A kitjavité berendezés elhelyezéséhez a megkozelitési itvonalak készitése,
megerdsitése, kitjavitd berendezés elhelyezéséhez az alapok kiegészitése. A miiveletek
befejezése utdn a bekdtd utaknak és alapoknak a természetes kornyezeti, eredeti
dllapotba torténd visszadllitdsa.

Villalkozd jelen szerzodés alapjdn a kit biztonsdgba helyezési, elzdrasi munkalatokat
az ajanlati dokumentéciéban szerepld kitfelszamoldsi tervek, és a kitfelszimolisi
tervek alapjin készitett kiviteli tervek eldirdsainak megfeleléen koteles végrehajtani.

A Villalkoz6 a kit biztonsdgba helyezési, elzdrasi kitmunkilatok sorin koteles
biztositani a jogszabdlyok 4dltal a biztonsdgba helyezési, elzdrisi miiveletek
(kutfelszdmoldsok) végzéséhez eldirt FelelGs Miszaki vezetét.

Megrendel6 a mennyiségi eltérés szerinti feladatokat is megrendelheti Villalkoz6tél. A
mennyiségi eltérés lehivdsdra abban az esetben keriil sor, amennyiben Megrendeld
fedezete ezen feladatok megrendelésére is fedezetet nytijt.

Megrendeid rogziti, hogy a mennyiségi eltérés lehivasdra és teljesitésére legkésobb a
jelen szerzddés 3.1 pontjaban rogzitett id6tartam alatt keriilhet sor.

A Megrendelé a munkakezdést irisban, induldsi parancs formdjdban kozli a
Villalkozéval. A Villalkozé koteles az induldsi parancs kézhezvételét kovetden 10
napon beliil a kit biztonsdgba helyezési, elzdrdsi miveletek végrehajtisit megkezdeni.
Amennyiben a Villalkozd a mobiliziciot késedelmesen teljesiti, vigy a 5.7. szerinti
kotbért koteles megfizetni. Az induldsi parancs minta nyomtatvanyat az 5. sz. melléklet
tartalmazza.

A Villalkozé egy adott kit korzetében végzendd munkalatok megkezdésének tervezett
idépontjit a munkakezdés eldtt legalabb 10 nappal a 12/2022. (1. 28.) SZTFH rendelet
6. melléklet szerinti tartalommal koteles bejelenteni a Megrendelének, az illetékes
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2.5.

2.6.

banyafeliigyelethez, a kutat hordozd foldteriilet tulajdonosdnak, vagy haszniléjdnak
vagy kezel6jének, valamint — amennyiben a terv engedélyezésre kotelezett -a tervek
elfogaddsdrdl sz6l6 dokumentumban eldirt hatésdgoknak, szakmai szervezeteknek.
Amennyiben a meglévd beton alapon il is térténik teriilet igénybevétel, abban az
esetben a Villalkozé feladata az igény bevett teriilet miivelési d4ghdl torténd ideiglenes
kivondsirdl sz6l6 engedély megszerzése,

A Villalkozokételes betartani Natura-2000 teriilet igénybevétele esetén a Natura 2000
teriilet igénybevételét engedélyezd illetékes Kormanyhivatal engedélyében eloirtakat.
A kiitjavit6 berendezésnek, vagy kit biztonsdgba helyezéshez, elzdrdshoz sziikséges
egy€éb berendezéseknek, eszkdzoknek egy adott kiton t6rténd munkakezdését a Felelds
Miiszaki vezetdnek €s a Megrendelének irdsban engedélyezni kell. A kiitjavitd
berendezés akkor tekintheté munkakezdésre késznek, ha a Felelés Miiszaki vezeto és a
Megrendel6 képviseldje aldirisukkal a berendezés miikodésének induldsat
engedélyezte.

A Villalkoz6 a munkdk megkezdése el6tt a kordbban alkalmazott papir alapd ,,€pitési
naplonak™ megfeleld épitési naplét nyit, amelyben minden feladat, elvégzett munka
rogzitésre keriil. Az épitési naploba bejegyezni a Villalkozé és Megrendeld képvisel6je
Jjogosult.

A szerz6dés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Vaillalkozé mind az 4
alapmegrendel€sii, vagy a mennyiségi eltérés szerinti megrendelés esetén a tovibbi
megrendelésben szerepldé kutra vonatkozéan a kit biztonsdgba helyezéseket,
elzdrdsokat terveknek megfeleléen végrehajiotta, az igénybe vett teriileteket (utak,
alapok) eredeti dllapot szerinti helyredllitotta, azt a teriilet tulajdonosdnak, vagy
haszndl6jdnak, vagy kezelGjének kovetelés mentesen visszaadta, az elGirt
adatszolgdliatdsi kotelezettségeinek eleget tett és err6l a Megrendeld 4ltal aldirt
teljesitésigazoldsi jegyz6konyvet megszerezte,

A részieljesités feltételei:

A mobilizicié akkor keriil teljesitésre, amikor a kitjavité berendezés a vele
felszimolandd els6 kdton megkapta a miik&dés inditdsdnak engedélyét.

Az egyes kutak biztonsigba helyezése, elzdrdsa akkor keriil teljesitésre, ha a
Villalkoz6 a kit biztonsigba helyezését, elzdirisit a terveknek megfeleléen
végrehajtotta, az igénybe vett teriileteket (utak, alapok) eredeti 4llapot szerinti
helyredllitotta azt a teriilet tulajdonosdnak, vagy haszndléjinak, vagy kezeldjének
kovetelés mentesen visszaadta, melyrdl a teriilet tulajdonosdnak vagy hasznaldjdanak
vagy kezel6jének irdsbeli nyilatkozatdt mellékelni kell, az eléirt adatszolgdltatdsi
kotelezettségeinek eleget tett €s err6l a Megrendeld 4ltal aldirt teljesitésigazolasi
Jjegyzokonyvet megszerezte.

A demobilizdci6 akkor keriil teljesitésre, amikor a kitjavité berendezés megkapja az
engedélyt a vele felszamolt utolsé kitrdl torténd lekdltdzésre.

A szerzodésszerii részteljesitéseket a felek kiilon teljesitésigazoldsi jegyzokonyvekben
rogzitik.

A részieljesitésektol fiiggetleniil a Villalkozé altal a jelen szerzédés alapjdn nyijtott
szolgdltatds — kiilonosen a jogkdvetkezmények alkalmazdsa szempontjdbol - egységes
és oszthatatlan.

Villalkoz6 a 2.2. pontban foglalt kotelezettségek teljesitésére az induldsi parancs
kiaddsatdl szamitott 6 hénapon beliil kételes.
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3.1
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3.5.

3.6.

4.1.

IIL.
Szerzodés Hatalya

A Felek a Szerzédést hatdrozott id6tartamra kotik. Villalkozd a 2.2. pontban foglalt
kotelezettségek teljesitésére az induldsi parancs kiaddsatél szdmitott 6 hénapon beliil
koteles.

3.2.1 Felek rogzitik, hogy a Megrendeld tdimogatds irdnti kérelmet nydjtott be, melyre
tekintettel a Szerzddés a Kbt. 53. § (6) bekezdése €s a Polgdri Torvénykonyvrd! szdlé
2013. évi V. t6rvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:116. § (1) bekezdése alapjdn azon a napon
lIép hatilyba, mely napon a tdmogatdsi okirat létrejon €s a pénziigyi fedezet
felhasznathatéva valik és errél Villalkozé tudomdst szerez.

3.2.2 Felek ugyanakkor rogzitik, hogy a Szerzédés hatdlyba lépésére akkor is sor keriil,
ha a Megrendel6 nyilatkozik, hogy a Szerzédés megkoiéséhez sziikséges fedezet egyéb
forrasbél rendelkezésére all.

A tdmogatdsi okirat 1étrejottérdl és/vagy a forrds rendelkezésre dlldsirél Megrendel
haladéktalanul — legkésébb 5 munkanapon beliil — kételes a Villalkozét frisban
tdjékoztatni.

Amennyiben a tdmogatdsi okirat a Szerz6déskotés idopontjit megel6zden aldirdsra
keriil, dgy a jelen Szerzédés hatdlyba lépésének napja a Szerzddést késobbi idopontban
alairé fél aldirdsdnak a napja.

3.5.1 A tamogatdsi igény el nem fogaddsil, vagy az igényeltnél kisebb 6sszegben
torténo elfogaddsit olyan koriilménynek kell tekinteni, amely alapjdn a Szerzédés nem
lép hatilyba. Ebben az esetben a feleket egymdssal szemben semmiféle teljesitési
koételezetiség nem terheli.

3.5.2 Felek rogzitik, hogy a Szerzédés hatilybalépésének egyiittes feltétele a pénziigyi
fedezet rendelkezésre dlldsa (3.2.1 vagy 3.2.2 rogzitettek szerinti médon).

Amennyiben a Szerz6dés fenti 3.2. pontban rogzitett hatdlyba léptetd feltétel bedlltdra
legkésébb a Szerzddés létrejotiétdl szdmitott 6 hénapon beliil nem keriil sor, az
automatikusan, a Felek tovabbi jognyilatkozata nélkiil is megsziinik,

IV.
Vallalkozasi dij és fizetési feltételek

Villalkozét a 2.2. pontban meghatirozott feladatok 2.5. pont szerinti, hibdtlan és
hidnytalan teljesitéséért 4 alapmegrendelési kit elzdrisdnak esetében 295.626.000,- Ft
+ 79.819.020,- Ft dltalinos forgalmi adé, azaz Kettészizkilencvendimillié-
hatszdzhuszonhatezer forint + Hetvenkilencmillié-nyolcsziztizenkilencezer-hisz forint
altalanos forgalmi add, | mennyiségi eltérés szerinti megrendelési kiitelzédras esetében
135.227.000,- Ft + 36.511.290,- Ft dltalinos forgalmi ad6, azaz
Egyszazharmincttmillid-kettdszazhuszonhétezer  forint +  Harminchatmillié-
Otszaztizenegyezer-kettészazkilencven forint ditaldnos forgalmi addé Gsszegil
villalkozéi dij illeti meg. (A villalkozéi dij kutankénti, munkanemenkénti részletezését
a Villalkozd részletes drajdnlata tartalmazza, amely a szerz6dés 1. szami melléklete.)



4.2

4.3.

4.4.

4.5.

Az | db mennyiségi eltérés szerinti megrendelésii kit vallalkozéi dija a Villalkozé
részletes drajdnlata alapjdn keriill meghatirozdsra a mennyiségi eltérés szerinti
megrendelés kiaddsdnak fiiggvényében,

A mennyiségi elt€rés szerinti megrendelésii kitelzdrdsok koziil csak a ténylegesen
megrendelt €s teljesitett kiitelzdrasok vallalkozéi dija illeti meg a Villalkozét.

A villalkozdsi dij magdban foglalja a Villalkoz6nak jelen szerzodés 2.2 pontjdban és a
felszdmolasi tervekben meghatdrozott feladatainak, a 2.5. pont szerinti teljesitésével
kapcsolatosan felmeriilt valamennyi kéltségét. A Megrendelét a fenti véllalkozasi dijon
nilmenden a fenti feladat teljesités esetén tovibbi fizetési kitelezettség nem terheli.

A Felek rogzitik, hogy a villalkozéi dij a szerz6dés 2.2 pontjdban meghatérozott
feladatokra és az ajdnlati dokumentécié mellékleteként szerepld felszamoldsi tervekben
meghatdrozott kit dllapotokra és miiveletekre vonatkozik. Erre val6 tekintettel, a felek
kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a kitmiiveletek sordn nem a Vaillalkozd
hibdjdbdl a kitban lyukegyensily megbomlds, folyadékveszieség, szénhidrogén
bedramlds, vagy a mivelet végrehajtisit akaddlyozé egyéb esemény kovetkezik be,
abban az esetben a Felek a Kbt. 141. §-a szerint médosithatjdk a szerzodést.

A tervtol eltérd kit dllapotrdl, vagy a kdtmunkalat sordn bekovetkezett tervtdl eltérd
eseméenyrol a Villalkozd azonnal értesiti a Megrendelot.

Felek rosgzitik, hogy a jelen szerzédés AFA mértékére, illetve megfizetésére vonatkozé
rendelkezései a mindenkori hatdlyos AFA torvénynek megfeleld tartalommal,
szOvegezéssel és érielmezéssel képezik a szerzodés részét. Amennyiben az AFA
mértékére, illetve megfizetésére vonatkozé jogszabdlyi eldirdsok, dllisfoglaldsok,
értelmezések modosulndnak, ugy jelen szerzddés vonatkozé rendelkezéseit annak
megfelelden, a felek kiilon szerzédésmaédositds nélkiil is automatikusan médositottnak
€s kotelezben alkalmazandénak tekintik. A szerz6dés alapjdn végzett tevékenység az
AFA torvény 142. § (1) bekezdés hatdlya ali tartozik.

A Villalkoz6 a Megrendel6 képviseldje dltal elfogadott, a szerzddés 2.5. pontjdnak
megfelell teljesités esetén teljesitésigazoldsi jegyzokonyv alapjdn, a mobilizdciérél
killon €s ezt kovetben kiitanként jogosult részszamla kibocsatdsdra. A kutankénti
részszdmldt a részletes drajdnlat és a szerzoédés 4.1. pontja szerinti elbirdsok
figyelembevételével kell 6sszeillitani.

A villalkozé végszimla kibocsitdsdra (utols6 szdmla), megrendelt utolsé kitra
vonatkozo, a 2.5. pont szerinti sikeres teljes koril dtadds—dtvételrdl felvett jegyzokonyv
Megrendel6 dltali aldirdsdt, a kitjavité berendezés utolsé kutrdl torténd lekoltdzésének
engedélyezését kdvetden jogosult.

Megrendel6 elbleget nem fizet. A Megrendeld a villalkozoi szdmla kézhezvételének
napjit kovetd 30 napon beliil koteles az ellenszolgdltatast teljesiteni. A szdmla
ellenértékét a Megrendeld dtutaldssal egyenliti ki. (MB 2001 Kft. esetében 10404508-
45013991-00000000 (K&H Bank) szdmlaszdmra, Reolservice Kft. esetében 11745004-
21047895-00000000 (OTP Bank) szdmlaszamra, Rotaqua Kft. esetében 11600006-
00000000-22480077 (Erste Bank Zrt.) szimlaszdmra).

Amennyiben nem dllapithatd meg egyértelmiien a szdmla beérkezési iddpontja, ez
esetben a fizetési hatdridd a szerz6désben meghatirozott modon és tartalommal térténd
teljesités napjat kdvetd 30. nap. [Ptk. 6:130. § (2) bekezdés].

6 4



4.6.

5.L

5.2.

5.3.

3.4,

5.5.

A szamlit a Bényavagyon-hasznosité Nonprofit Kozhaszni Kft., 1126 Budapest,
Tartsay Vilmos u. 3. 1. emelet nevére €s cimére kell benyijtani. A szimla mellékletét
képezi a teljesitésigazolasi jegyzOkonyv.

Elektronikus szamlét a banyavagyonkft @bvh.hu cimre kell megkiildeni.

Villalkoz6 nem fizethet, illetve szimolhat el a szerzddés teljesitésével osszefiiggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tirsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Villalkozé addkoteles jovedelmének cstkkentésére alkalmasak.

V.
Szerzédésszegés, feleldsség

A Megrendelé a szerzodéstdl a szerzddés teljesitésének megkezdése eldtt barmikor
eldllhat, ezt kdvetden a szerz6dés teljesitéséig a szerzodést felmondhatja, azonban a
Villalkozdnak a villalkozéi dij ardnyos részét megfizeti.

Ha a Megrendelo a szerzdéstol azért dll el, illetdleg a szerzodést azért mondja fel, mert
a teljesitési hatdridd lejarta el6tt nyilvanval6va vilt, hogy a Villalkozé a munkét csak
olyan szamotievd késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelonek
mdr nem &l] érdekében, a Megrendeld a szerzédésszegésre vonatkoz6 szabdlyok szerint
kdrtéritést kbvetelhet.

Ha a munka végzése sordn a koriilmények alapjdn a Megrendel6 vigy litja, hogy a
teljesités hibds lesz, a Megrendeld a fogyatékossdg kikiiszobolésére 10 munkanapos
hatdrid6t biztosit, a kitlizott hatdrid6é sikertelen eltelte utin gyakorolhatja a hibds
teljesitésébdl eredd jogokat. Hibds a teljesités, ha Villalkozé olyan okbdl, amelyért
felelds, a felszamoldsi tervekben szereplé munkdlatokat nem a terveknek megfelelen
végzi el, a tervtdl eltéré munkilatokat a Megrendeld dltal kiadott utasitisoknak
megfelelden nem végzi el, a felvonuldsi utvonal megerbsitését, a kozdtcsatlakozds
kialakitdsat €s annak eredeti dllapotba valé visszadllitdsat nem, vagy csak részben végzi
el, a berendez€s alapot nem megfeleloen egésziti ki é€s a munka befejezése utin az
eredeti dllapotot nem dllitja helyre. A hibds teljesitési kotbérfizetési kotelezettség
mértéke a 4.1. pont szerint a hibds teljesitéssel érintett kitra esé netté (AFA mentes) dij
5%-a.

Felek megidllapodnak abban, hogy a Megrendeld a Villalkozd ismételt és/vagy silyos
szerzOdésszegése esetén jogosult a Vallalkozéhoz intézett irdsbeli nyilatkozattal a
szerzOdéstol eldllni, illetdleg a szerzddést felmondani.

Megrendeld a teljesités elmaraddsdval kapcsolatos igényekre teljesitési biztositékot kot
ki, melynek mértéke a teljes feladatra nettd vallalkozéi dij 3%, azaz 8.868.780,- Ft azaz
Nyolcmillié-nyolcszazhatvannyolcezer-hétszaznyolcvan forint.

A teljesitési biztositékot a szerzddés hatdlyba lépését kdvetd 5 munkanapon beliil kell a
Megrendel6 rendelkezésére bocsdtani, €s annak a teljesités id6tartama alatt - a munka
sikeres miiszaki atadis-dtvétel lezarasdig- érvényben kell maradnia.

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés 2.2 pontja szerinti mennyiségi eltérés részben
vagy egészben t6rténd megrendelése esetén Megrendeld a teljesités elmaraddséval
kapcsolatos igényekre teljesitési biztositékot kot ki, melynek mértéke a mennyiségi



eltérés szerinti feladat(ok)ra netté vallalkozéi dij 3%, azaz 4.056.810,- Ft azaz
Négymillié-6tvenhatezer-nyolcszaztiz forint.

A mennyiségi eltérés szerinti feladatokra esé teljesitési biztositékot a megrendelés
megkiildését €s 2 munkanapon beliili Villalkozé altali visszaigazoldsit kovetd 5
munkanapon beliil kell a Megrendelé rendelkezésére bocsatani, és annak a teljesités
idotartama alatt — a munka sikeres miiszaki dtadds-dtvétel lezrisdig- érvényben kell
maradnia.

A biztositék a Villalkoz6 vilasztasa szerint teljesitheté a pénzosszegnek a Megrendeld
BVH Kft. Magyar Allamkincstirnl vezetett 10032000-00288011-00000024 szimu
szamldjdra torténd befizetéssel (6vadék), pénziigyi intézmény vagy biztositd dltal vallalt
garancia vagy készfizetd kezesség biztositdsdval, vagy biztositdsi szerzodés alapjin
kidllitoit - készfizetd kezességvillaldst tartalmazé - kotelezvénnyel. Villalkozé a
teljesitési biztositékot a szerz6dés 3.1 pontjdban régzitett teljesitési hataridotdl szamitott
plusz 60 naptdri napi érvényességgel koteles nyiijtani.

A bankgarancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozd
kotelezettségvallaldst kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgélata nélkiili fizetési
kotelezettségre, az alabbi minimalis tartalommal:

- pontos hivatkozads a jelen szerzédésre,

- azt, hogy a biztositék a Villalkozd teljesitési kételezettségei biztositékaul
szolgdl,

- a Megrendel6, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelslését,
- a vallalt fizetési dsszegét,

- az érvényességi idejét,

- nyilatkozatot, hogy feltétel nélkiili és visszavonhatatlan,

- nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett elsd igénybejelentésére kifogis
és vita nélkiil a véllalt fizetési sszeghatdrdig bdrmilyen oOsszeget, vagy
Gsszegeket az igénybejelentéstél szdmitott 5 banki napon beliil kifizetnek a
Kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kovetelés alapjit vagy indokét
bizonyitania kelljen.

A biztositdsi szerzodés alapjdn kidllitott — készfizetd kezességvillaldst tartalmazé —
kitelezvénynek — a biztositék jellegébdl adddd lehetdség szerint - ugyancsak
tartalmaznia kell a fenti adatokat.

A biztositékot Megrendeld annak lejdratdt kvetd 15 napon beliil felszabaditja a fel nem
hasznalt Gsszeg visszautaldsdval, vagy a bankgarancidban szereplé lejarati idépontot
kovetden a bankgarancia minden kiilon jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hataly:t
veszti.

A teljesitési biztositek a Megrendeldt illeti, ha az Villalkozé a kutak biztonsdgba
helyezésére, elzdrdsira vonatkozé szerz6dés teljesitését a sajit érdekkorében felmeriilt
ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be a Megrendeld irisos
felszdlitdsdnak Villalkozé dltali kézhezvételét kévetd 30 napon beliil, mivel nem
rténik meg a szerz6dés szerinti teljesités. Ebben az esetben a Megrendel§ jogosult a
Villalkoz6 szerz6dés szegésére tekintettel a szerzodéstdl eldllni, illetéleg a szerzodést
felmondani, valamint a teljesitési biztositékot igénybe venni.
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

3.2

Villalkoz6t, ha olyan okbdl, amelyért felelds, a szerzodésben rogzitett teljesitési
hataridohdoz képest bekovetkezeit késedelmes teljesités esetén kotbérfizetési
kotelezettség terheli, melynek mértéke a 4.1. pont szerint a késedelmes teljesitéssel
érintett feladatra meghatdrozott netté (AFA mentes) dij 0,5%-a késedelmi naponként,
de Osszesen maximum annak 5%. Amennyiben a késedelem idejére fizetett kotbér
mértéke Osszesen eléri a késedelemmel érintett kitra esé villalkozasi dij 5%-at,
Megrendelo jogosult a Villalkozéhoz intézett irdsbeli nyilatkozattal eldllni a
szerzddéstl, illetbleg a szerzodést felmondani.

Megrendeld — az egyidejileg is érvényesithetd — 5.6.-5.7. pontban jelSlt kotbért
meghaladd kardt jogosult a Villalkozéval szemben érvényesiteni.

Villalkozét a jelen szerzodés teljesitése sordn a Megrendelonek vagy harmadik
személyeknek okozott karokért teljes kdrtéritési felelosség terheli. A Villalkozé
kartéritési felelossége kiterjed a Megrendeld altal elszenvedett azon kdrokra is, amelyek
Villalkozo gondatlan adatszolgdltatdsaval Osszefiiggésben meriiltek fel.

A Megrendel6 a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerzadéstol elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan Iényeges mddositisa, amely esetében a Kbt.141.
§ alapjan 1j kozbeszerzési eljarast kell lefTlytatni;

b) a Villalkoz6é nem biztositja a Kbt.138. §-ban foglaltak betartdsit, vagy a Villalkozé
szemé€lyében €rvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban fTplaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjin a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kételezettségszegéesi eljards indult vagy az Eurdpai Unid Birdsdiga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogdbdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsig dltal
megdllapitotit jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A Megrendeld koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attdl eldllni, ha a szerz6dés megkotését kdvetden jut tudomdsira, hogy a szerzddo fél
tekintetében a kozbeszerzési eljirds soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zdrni a kézbeszerzési eljarasbol.

A Megrendelo jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hatdridovel, amely lehetové teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata elldtdsdrdl
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Villalkozéban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban
meghatarCz[it feltétel;

b) a Villalkozé kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatdrozott feltétel.

Felek rogzitik, hogy Megrendeld a felmondast k6zl6 levélben koteles megjeléini, hogy
azonnali hatdllyal, vagy felmonddsi idé kozbeiktatdsdval kivanja a szerz6dést
megsziintetni. A fentiek szerinti felmondas esetén a Villalkozé a szerzédés megsziinése
elott mdr teljesitett szolgaltatds szerzodésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

VI
A felek egyéb jogai és kitelezettsége

A Megrendel6 koteles a kutak Villalkozé dltali megkozelitési és munkavégzési
lehetdségét  biztositani, tovdbbd a  szerz6dés  teljesitéséhez  sziikséges
meghatalmazdsokat €s a felszdmoldsi terveket a Villalkozé rendelkezésére bocsatani.

Megrendel6, a kutak tulajdTh(3i jCgait gyak(rl6 Magyar Nemzeti VagyChkezeld Zrt;
valamint a kutak biztonsigba helyezésének forrdsdt biztosité mindenkori szervezet,
illetve az altaluk kijeldlt szervezet vagy személy jogosult a Villalkozd, illetve annak
alvéllalkozoi tevékenységét és munkavégzését ellenérizni. Villalkozé nem mentesiil a
felelosség aldl, ha a Megrendel6 az ellen6rzést elmulasztotta vagy nem megfelelden
végezte el.

Megrendelé a villalkozdsi dijat a jelen megdllapoddsban foglaltak szerint kételes
megfizetni Villalkozdénak.

A Villalkozo kételes a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka
szakszeril, biztonsdgos, (Bdnydszatrél sz6lé toérvény, a KBSZ szabdlyai szerinti),
gazdasigos €s gyors elvégzését.

A Villalkozo kotelezettséget vidllal arra, hogy rendelkezik az ajdnlati dokumenticié
miiszaki leirds fejezetének berendezés specifikdcié részében meghatirozott, a
kiatfelszdmoldsi  kiviteli tervek munkafolyamatainak végrehajtisira alkalmas
eszkdzokkel, berendezésekkel, személyzettel, szakértelemmel €s biztositasokkal.

A Villalkozé kételezettséget villal, hogy a kutfelszdmoldsi miiveletek végrehajtdsihoz
rendelkezik a miszaki leirdsban részletezett eszkozokkel és személyzettel.

A Villalkozo feladata, kdlelezettsége a szerzodés mellékleteiben meghatdrozott
feltételeknek megfeleld személyzetének kivilaszidsa, helyettesitése, a munkadrik és a
bérezés meghatdrozdsa. A Villalkozé szavatolja, hogy személyzete hozziértd &s
hatékony. A Villalkozé villalja, hogy méltinyos idén beliil eltavolitja, és lecseréli a
személyzet barmely tagjdt, feltéve, hogy azt a Megrendeld frasban kéri, és a kérését
megfeleld indokldssal ald tudja tdmasztani.

A Villalkozé koteles kidllitani €s a Megrendel6nek étadni az elvégzett munkdkrél sz616
pontos jelentést az olajiparban alkalmazott napi jelentés nyomtatvdnyon, vagy a
Megrendel6 altal elfogadott egyéb formdban. A Villalkozé koteles dtadni a
Megrendel6nek az emlitett formanyomtatvdny 1 db eredeti példdnydt. A Villalkozé
koteles napi jelentést elektronikus formdban is eljuttatni a Megrendeld részére.

Amennyiben a kitmunkdlat sordn olyan, a tervektdl eltérd koriilmény meriil fel, amely
megakadidlyozza a méltinyosan normdl koriilmények kozott torténd terveknek
megfeleld tovdbbi miiveletet vagy az adott kiittal kapcsolatban tervezett barmely egyéb
milvelet elvégzését, a Villalkozo felfiiggesztheti az éppen folyamatban levé munkit és
koteles azonnal értesiteni a Megrendeld képviseldjét, kézben azonban méltdnyosan
elvirhaté intézkedéseket kell tennie a probléma elhdritdséra, a tervtol eltérd koriilmény
megsziintetésére. A  Megrendeld a felfiiggesztésrél valé értesitést kovetden
haladéktalanul megvizsgalja a felfiiggesztés megalapozottsdgét, és irdsban nyilatkozik
a munkafolyamat felfiiggesztésének elfogaddsdrdl, jogossdgdrél. A terviél eltérd
koriilmény megsziintetése érdekében a felek kotelesek egyiittmiikédni. A tervtdl eltérd
koriilmény megsziintetése érdekében végzett munka folyamdn a Villalkozé a
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

7.1

Megrendeld utasitisait korlatozas nélkiil koteles betartani, abban az esetben, ha azok
dsszhangban vannak a jelen szerz6dés rendelkezéseivel, beleértve a kiitmiiveleti,
kitdrésvédelmi €s munkavédelmi utasitdsokat. A Villalkozé kérésére, a Megrendel6
felhatalmazott képvisel6je koteles irdsban megerésiteni ezeket az utasitdsokat. A
Megrendel6 azonban nem adhat ki olyan utasitdsokat, amelyek ellentétesek a Villalkozo
sajdt személyzetének, berendezéseinek vagy berendezésének biztonsigdval kapcsolatos
szabdlyzatdval, politikdjdval vagy eljirdsi rendjével. A terv szerinti helyzet helyre
allitasa  érdekében végzett munkalatok elvégzésérdl a felek teljesitésigazoldsi
Jegyzokodnyvet vesznek fel, melynek aldirdsdval a felfiiggesztés megszinik. A jogos
felfliggesztés id6tartamdval a 3.1. pont szerinti teljesitési hatdridé automatikusan
meghosszabbodik.

Villalkozo a lefolytatott kozbeszerzési eljdrds alapjan megkotott jelen szerzodés, illetve
Megrendeld utasitdsai szerint koteles eljdrni. Az utasitds nem terjedhet ki a munka
megszervezésére, illetbleg nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Ha a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszenitlen utasitist ad, erre a Véllalkozé koteles
ot figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasibél eredé kdrért a Villalkozd felelés.
Ha azonban a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitdsat fenntartja, Villalkozé a
szerzodéstdl eldllhat. Ha a Villalkozd a szerzddéstdl nem all el, dgy a Megrendelé
utasitdsa szerint a Megrendeld kockdzatdra koteles a munkt elvégezni.

Viilalkozé a Megrendeld utasitdsa szerint nem végezheti el a munkdt, ha ez jogszabdly

vagy hatosdgi rendelkezés megsértésére vagy élet- és vagyonbiztonsdg
veszélyeztetésére vezetne,

A Villalkozé koteles a Megrendelét minden olyan koriilményrél haladéktalanul
értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kello idore vald elvégzését
veszélyezteti vagy gitolja.

Villalkozo koteles a jelen szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a megrendeld szdmdra megismerhetévé tenni. Villalkozé - a
megismerhetdvé tételre vonatkozd kotelezettsége mellett — a jelen szerzddés idétartama
alatt irdsban koteles tdjékoztatni Megrendeldt minden, a tulajdonosi szerkezetében
bekovetkezett viltozdsrdl, a megviltozott és az 4 adatok, valamint a viltozds
hatdlydnak megjel6lésével.

Villalkoz6 a jelen szerzodés teljesitésének teljes id6tartama alatt haladéktalanul irdsban
koteles Megrendelot €rtesiteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelsit iigyletekrol.

VII.
Alvallalkozok

Villalkozd igénybevétele a szerzddés teljesitése sordn:

Villalkozé a szerzodés megkotésének idopontjdban, majd - a kés6ébb bevont
alvillalkoz6k tekintet€ében — a szerzdeés teljesitésének idétartama alatt kiteles elozetesen
a Megrendelonek valamennyi olyan alvillalkozét bejelenteni amely részt vesz a
szerzddés teljesitésében. A Villalkozd a bejelentéssel egyiitt kételes az Megrendelének
az alvéllalkozé megnevezésén, addszdmdn, elérhetéségén, a képviseletre jogosult
személyén tal az ajdnlattevdi teljesitésen beliil az alvdllalkozdi teljesités vdrhaté
szdzalékos ardnydt, valamint az alvéllalkozéi szerz6dés szerinti ellenszoigdltatis értékét

11



7.2,

7.3

7.4

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

megadni. A Villalkozé a szerzodés teljesitésének id6tartama alait koteles a Megrendelét
tdjékoztatni az alvéllalkozok bejelentésben kozolt adatainak viltozasardl. A Villalkoz6 a
szerz0désbe foglaltan nyilatkozik arrél, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe
a kbzbeszerzési eljarasban eldirt kiziré okok hatdlya alatt 4116 alvéllalkozét (6. szdmid
melléklet).

Villalkozé a jogosan igénybe vett alvillalkoz6ért Gigy felel, mintha a munkdt maga
végezte volna. Alvillalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden
olyan kérért is, amely anélkiil nem kévetkezett volna be.

Villalkozé koteles a Megrendel6nek a teljesités sordn minden olyan — akdr a kordbban
megjeldlt alvdllalkozé helyett igénybe venni kivdnt — alvillalkozé bevondsit
bejelenteni, amelyet az ajdnlatiban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvillalkozé nem 4ll a
kozzétett ajdnlati felhivdsban meghatirozott kizdr6 okok hatdlya alatt.

Az ajdnlatban megjelolt alvillalkozé vagy szakember helyett, csak a Kbt. 138. §-dban
meghatédrozott feliételeknek betartdsdval vehet részt a teljesitésben mds alviilalkozd
vagy szakember.

VIIL
A felek egyiittmiitkidése

A szerz0dd felek megdllapodnak abban, hogy a jelen szerzédésben foglaltak
maradéktalan megval6sitdsa érdekében sziikség szerint folyamatosan egyiittmiikodnek.

Ennek megfeleléen idoben tajékoztatjdk egymadst, nem csupédn a jelen szerzédésben
foglaltak teljesitésérél, hanem minden olyan kérdésrél (1€ny, adat, kériilmény), amely a
szerzOdés teljesitésére kihatdssal lehet.

A Villalkozd kotelezettséget villal arra, hogy Megrendeldt haladéktalanul értesiti abban
az esetben, ha a jelen szerzb6dés maradéktalan teljesitése eldtt ellene, illetdleg
alvéllalkozéja ellen csdd-, felszdmoldsi-, végelszdmoldsi-, illetve végrehajtdsi eljirds
indul.

A Villalkozé ugyancsak maradéktalanul kételes a Megrendel6t értesiteni, ha sajait
cégében, vagy alvillalkozéjdndl a jelen szerzodés maradéktalan teljesitését megelézden
tulajdonos viltozdsra, illetbleg jogutédlisra, jogok és kotelezetiségek dtszdlldsdra,
szétvildsra, 6sszeolvaddsra, vagy beolvadasra keriil sor.

A Villalkozo felel6s az értesités elmulasztiasabdl eredd kirért.



8.5.

2.1

9.2.

9.3.

9.4,

9.35.

9.6.

9.7.

A Megrendelo altal a kapcsolattartdsra kijelolt személy, vagy szervezet:

Kivitelezés: Szerzadési feltételek:
Név: Szabd Ferenc Fehér Pal

Telefon: 30-437-9552 30-549-6136

Telefax: 1-336-7838 1-201-4516

E-mail: szabo.ferenc@bvh.hu feher.pal@bvh.hu

A Villalkoz6 altal kapcsolattartasra kijelolt személy(ek):

Név: Gulyas Ferenc
Telefon: 06-30-9634147
Telefax: 06-56-42039%
E-mail: gulyasf@mbrt.hu

IX.
Vegyes rendelkezések

Felek kijelentik, hogy kell6 felhatalmazassal €s jogkorrel rendelkeznek a jelen szerzodés
alairdsdra €s teljesitésére.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6dés aldirdsdt az erre kijeldlt vezetd, illetéleg a cég
igazgatGsdga, vagy vezetO lestiilete szabdlyszeriien engedélyezte €s az megfelel az erre
vonatkozé jogszabalyi rendelkezéseknek.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerzddést a neviikben aldiré személy megfeleld, a
vonatkozd jogszabdlyok altal megkivint regisztrilt aldirdsi joggal rendelkezik, igy
rész€rdl a szerzddes aldirasa €s teljesitése nem eredményezi mads, olyan szerzodés vagy
egy€b jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel.

Felek kijelentik, hogy nincs olyan fiiggében levé kotelezettségiik vagy érdekkoriikben
lév6 mas koriilmény, amely kedvezotleniil hathat a jelen szerzédésben foglaltak
érvényességére, teljesitésére vagy sajdt teljesitési készségére, illetve képességére.

Szerzdddé Felek a Kormdny 2190/2002. (VI.21.) Korm. hatdrozatanak, valamint az
Allami Szamvevészékrdl sz6l6 2011. évi LXVIL Torvény értelmében lehetéséget
biztositanak az Allami Szdmvevészék, valamint az Allami haztartdsrél sz616 2011. évi
CXCV. torvény értelmében kormdnyzati ellendrzési szervek ellendrzésére.

Villalkozd kijelenti, hogy a szerzédés hatdlya alatt a szerzddés targyiat képezd
feladatokra megfelel6 engedé€lyekkel, miiszaki-technikai felszereltséggel rendelkezik,
€s egyuttal szavatossdgot vallal arra, hogy a kotelezettségeit mindenkor jogszeriien €s
gondosan eljirva teljesiti.

A jelen szerzddésben rogzitett villalkozadsi dij koltségvetési keret terhére keriil
finanszirozdsra, emiatt a mindenkori finanszirozé jogosult a szerzddés, a teljesités €s az

elszamolas ellendrzésére.
13 ﬁ/
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9.8.  Szerzddé felek megdllapodnak abban, hogy esetleges jogvitdikat elsédlegesen békés
dton, targyaldsok (tjdn kivdnjik rendezni, s csupdn akkor fordulnak birésighoz, ha a
tirgyaldsos rendezés nem vezetett eredményre.

9.9. A jelen szerzodésben nem szabilyozott kérdésekre a Polgri torvénykonyvrdl sz6l6
2013. évi V. szdmii torvény, a Kbzbeszerzésekrd! sz616 2015. évi CXLIIL, valamint az
egy€b kapcsolddd jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.

Jelen villalkozisi szerzOdést a felek képviseldi, elolvasis és kozos értelmezés utin, mint
akaratukkal mindenben megegyezét, 5 (darab) magyar nyelvii eredeti példinyban jévahagy6lag
alairtak.

A szerzddés 14 szamozott oldalt tartalmaz.

Mellékletek:
l. szimi melléklet: Részletes drajdnlat
2. szami mell€klet: Organizdcids terv a felvonuldsra és dtszerelésre vonatkozdan
3. szdmd melléklet: Miiszaki leiras (fizikailag nem keriil csatoldsra)
4. szamu melléklet: Jelen szerz6dés tdrgydt képezd dllami tulajdont meddd szénhidrogén
kutak listdja

5. szami melléklet: Induldsi parancs
6. szdmi melléklet: Nyertes ajdnlattevd nyilatkozata a Kbt. 138. § (3) bekezdése
értelmében

Budapest, 2023.10. 12. MB 2001

Olajipari Szolgaltaté Kit.
5000 Szotnok, Karasi it 43,

] Addszam: 11264965-2-16
/;2; r / /;14.
ren&el 7 VilalKozo

%/ (Cegs ald (cégszerii aliris)

Banyavagyon-hasznosité
Nonprofit Kozhaszn
¥rridtolt Feleldsségii Tarsasig

14



MEGHATALMAZAS

Alulirott Csécsei Tamds, mint a Rotaqua Geologiai-, Béanyaszati kutaté Mélyfiro KA.

(szekhely: 7673 Kévagosz61os, 0222/ 22 hrsz.) cégjegyzésre jogosult képviseldje
meghatalmazom

Remeczki Ferencet, az MB 200! Olajipari Szolgiltate KIt. ligyvezeté igazgatojat, mint
Gesztor szervezet képviseldjét, hogy a Banyavagyon-hasznosité Nonprofit Kézhasznii Kfi.
wBanydaszuti célte mélyfirasok elzdrdsa 2023 tdrgydban inditott kézbeszerzési eljarasban
nyerteskent kétendd szerzédést a Banyavagyon-hasznosito Nonprofit Kézhasznit Kfi-vel a

Rotaqua Geologiai-, Banyaszati kutaté Mélyfiwé KA ncvében (2. sz. tag) aldirja.

Budapest, 2023, oktober 6.

Meghatalnfazo
- Csécsei Tamds
Rotaqua Kft.

A meghatalmazast tudomasul veszem és clfogadom.

ri Szolgaltatd Kt

Szolnok, 2023. oktéber 10, Szolnok, Kards) gt 43,

Mcghatalmazott
Remeczki Ferenc
MB 2001 Olajipari Szolgaltaté Kft.




MEGIIATALMAZAS

Alufirott Horvith Gergé, mint a Reolservice Olajipari Szolgaltatd Kfi (székhely 1103

Budapest, Otajliget v. 24.) cégjegyzésre jovosult képviselije
meghatilnazom

Remeczki Ferencet, az MB 2001 Olajipari Szalgaltaté KL iigyvezetd igazgatojat, mint Gesztor
szervezet keépviseljét, hogy a Banyavagyon-hasznositd Nonprofit Kozhaszni Kit. , Binydszati
céln mélpfitrdsok elzirdvg 20237 targyaban inditott kizbeszerzési eljarasban nyertesként
kétendd szerzddést a Banyavagyon-hasznositdo Nonprofit Kozhaszni Kfi-vel & Reolservice

Olajipari Szolgaltato Kft nevében (1. sz. 1ag) alairja.

Budapest, 2023 okiober 6.

Horvath Gergd
Reolservice Olajipari Szolgalaid Kft

A meghatalmazast wdomasul veszem €5 elfogadom
Szolnok, 20323, oktéber 10 %’ z :.MB}ON
Szolgéitate K

\ 5000 Szalnok, Karge) g
. ut43
MeghatalmaZtifszém: 11264965.5.1
Remeczki Ferenc 13.
NMB 2001 Olajipari Szolgaltato Kft.
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RESZLETES ARAJANLAT
ro T 3 500 Villaldsi dr dsszesen
Artétel megnevezése Mennyiség | Netlo egységir (AFA nélkiil)
Mobilizacié, demobilizicié db Ft/db Ft
1 [Mobilizicié 1 22 260 000 22260 000
Demobilizicié 1 19 660 000 19 660 000
Atszerelés (km) db Ft/db Ft
2 ]0-50 2 19 335 000 38 670 000
51-100 1 28 190 000 28 190 000
Elokészités, a felszamolisi tervben
szerepldo munkalatok katjavité
berendezéssel torténd elvégzése
(kutjavité berendezés dija,
3 cemetltdug'o elhclyezcs,’ N Kilt Ft/kat Ft
szelvényezés), felvonulasi at
készitése, megerdsitése, berendezés
alap kicgészitése, kozitcesatlakozis
kialakitasa, eredeti dllapot helyre
allitisa
3.1 JGarabonc-1 1 42 289 000 42 289 000
3.2 |Girgeteg-Babécsa-21 1 36 688 000 36 688 000
3.3 [Tarany-04 i 75 503 000 75 503 000
3.4 |Kiliman-05 1 32 366 000 32 366 000
1-3 Osszesen: 295 626 000




' [Mennyiségi eltérés tételek:

Atszerelés km db Ft/db Ft
51-100 1 28 190 000 28 190 000

Elékészités, a felszimolisi tervben
szerepld munkalatok kitjavité
berendezéssel torténd elvégzése

(kutjavit6 berendezés dija,

5 cementdugo clhelyezés,
szelvényezés), felvonulisi it
készitése, megerositése, berendcezés
alap kiegészitése, koziatesatlakozis
kialakitisa, eredeti allapot helyre
allitasa, coiled tubing egység

db Ft/kat Ft

4 l_x.:,.;}:r_'g:: 7 T . i I-I Tey ES— _—
Vizvir-Eszak-1 (coiled tubing egység
nélkiil)

1 71 037 000 71 037 000

= e LS Lhd el ; : i\

Vizvar-Eszak-1 (coiled tubing egység,
5.2 |felvonulas, felszerelés, mivelet, 1 36 000 000 36 000 000
leszerelés)

1?—5 Osszesen: |2 1
|Mindésszesen nettd ajinlati Ar mennyiségi eltéréssel egyiitt  (1-
|5 _pont):

Datum: 2023.07.28. J/ ........ ) /

ajanlattevd

135227 000

430 853 060




0 s2. mellblet

ORGANIZACIOS TERV

Altalanos organizaciés terv

Jelen fejezetbem részletesen bemutatjuk a Banyavagyon-hasznosito
Nonprofit Kozhaszni Kft 4ltal meghirdetett ,BANYASZATI CELU
MELYFURASOK ELZARASA 2023” tirgyiban inditott kozbeszerzési
eljarasban szereplé haszndlaton kiviili banydszati céld meélyfirasok
felszamolasahoz sziikséges valamennyi munkalatot (beleértve a bekdétd ut,
alap javitasit, a berendezéses kitmunkalatokat, cementezési és
szelvényezési munkidkat, a kutmunkailat befejeztével a kiitkorzet és
bekotdit eredeti allapotra torténé visszaallitasat).

A munkalatok ismertetése mellett bemutatjuk a mobilizicié, a berendezés

szAllitas és a demobilizicié terveit, a sziikséges eszkiziket.



1. Bekotdiit és berendezésalap kiegészitésének, megerdsitésének dtaldnos terve

A munkélatok megkezdése elétt 8 nappal értesitjitk a bekétéit és berendezés alap altal
érintett ingatlanok tulajdonosait a munkalatokhoz valé hozzajarulasukat kévetden a

kivitelezési munkik megkezdhetok, a kévetkezék minimalis eszkézparkkal:

a. Dozer Cat, C5
b. Forgdkotré Cat. 315
c. Tétra 14 ton. 4 tengelyes billené tehergépkocsi
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2. Berendezés alapoz
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3. Kitjavitéo berendezés telep

Jelen alapozasi vazlat a projekt soran megvalésitandé valamennyi kitmunkélat esetén

, ezért ezt a tobbi katnal nem tintetjiik fel.
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4. Kitjavité berendezés mobilizicios terve

Kutjavito berendezés kiszallitasi
(mobilizacios) terve a telephelyrol
Az 1. kutra

Készitette: furomémok
féofiromester
fofiirbmester

lizemvezeto
szallitas

Tudomasul vette: katmunkalati feliigyel6

Datum:



Tartalomjegyzék Oldal
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2.

Altalanos elirasok 3
Kapcsolattartas 3
Biztonsagtechnikai meghbeszélések 4
Kiszallitas alatti feljegyzések 4
Kiszillitas alatti javitas, atalakitas 4
Dokumentacio 4
Atszillitasi itvonal térkép 8
Kiszaillitas napi tevékenységének leirasa 9

Mellékletek 12
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1. Altalanos eléirdasok

A kiszallitas programozasanak felel@s vezetGje a berendezés fiurdbmérnoke.

A kiszallitasi terv elkészitése a berendezés fofuromesterének és szervizmémokének a
feladata.

A kiszallitasért felel6s irdnyitdja a berendezés féfirdmestere.

A kiszallitas megkezdése el6tt legalabb 2-3 nappal elébb meg kell torténnie az ) alap
atvételének, melyen részt kell venni a Megrendeld, a Vallalkoz6 és az eldkészitést végzo
kivitelezd (k) képviselbinek.

A berendezés felszerelését a berendezésre és egységeire kialakitott felszerelési eljarasi
rend szerint kell végrehajtani.

fofiromesternek a szallitasban résztvevd gépkocsik, daruk, emeléelemek, kotozo elemek,
lancok, bilincsek stb. ellendrzési bizonylatainak érvényességét igazold Osszesitett listat. A
féfuromester a szallitas soran, e lista alapjan szrdprobaszeriien ellenérizheti a kérdéses
eszk0zok érvényességét.

A fel-, és lerakodas csak nappal torténhet (regge! 7 6rat6l — délutan 19 ordig).

A felrakodast és lerakodast végzd csoportok vezetdinek kijeldlése és a csoportok
névszerinti Osszeallitasa a berendezés fofiiromesterének a feladata.

A villalkozdé mindkét firrasponton koteles szallitasiranyitot biztositani, akik feleldsek az
eszkozok biztonsagos felrakasaért és az eldirasoknak megfeleld rogzitésekért.

az eszkdzok megfelelé sorrendben torténd fel-, és lerakodasat.

. Egy {6 szallitasi tvonalon torténik a széllitds. Az atszallitasi atvonal ().
12.

Kiszallitasi tavolsag kb.: ... km. Csak egyedi 1itvonalengedéllyel els-, utéfutd gépkocsival
(az utéfutd gépkocsiban a motorkezeld) lehet széllitani a til méretes eszkozoket. Az els-,
utofutd gépkocsikat, a szallitast végz6 cég biztositja. Az altalanos utvonalengedélyt és az
egyedi utvonalengedélyeket, a szallitist végz0 cég szerzi be. Ezeket legkéstbb az
atszallitas el6tti nap be kell mutatni.

A legnagyobb szallitasi magassag 4, 2 m (berendezés) és szélesség 2, 5 m (traktor).

Az felszerelési terv az iddjarasi kérilményeket figyelembe véve optimalis idGjarasi
viszonyokra és koriilményekre lett kialakitva.

Baleset esetén az érvényes idevago szabalyok szerint kell eljarni,

Az kiszallitasi tervt6l valo eltérést csak a furdmémdk vagy a féfiromester engedélyezhet.
2. Kapesolattartas

Az kiszallitas alatt a kapcsolattartas mobiltelefonon és széban térténik.

A furédsi ponton a fofuromesterrel a kapcsolatot a kijel6it vezetdk és a szallitasiranyitok

tartjak.
Az aton lévé gépkocsivezetdkkel a szallitasiranyitok tartjak a kapcsolatot.



3. Biztonsagtechnikai megbeszélések

A kiszéllitis megkezdése eldtt &s ezt kovetden minden nap, ha az kiszallitisban résztvevék a
telephelyen tartézkodnak a fofiromesternek vagy firéméméknek biztonsagtechnikai
megbeszélést, kell tartani. Abban az esetben, ha az kiszallitasban résztvevok a régi és az 0]
ponton megosztva gyiilekeznek, akkor a kiszillitasra és felszerelésre kijeldlt vezetdknek a
felado és a fogadd helyen kell a dokumentélt biztonsagtechnikai megbeszéléseket megtartani
az folyamatban résztvevé dolgozoknak. A gépkocsivezetoket, ha sziikséges mindkét ponton a
szallitasiranyitoknak kell eligazitani és ennek soran, ki kell témi a kovetkezékre:

» Az utvonalon kozlekedés szabalyai, dltaldnos el6irasok.
Az utvonalra vonatkozo hattér informacidk (id6jarasi viszonyok, utlezarasok stb.).
Szallitményok névszerinti leosztasa.
Fel-, lerakodasi, szallitasi idéterv, kiilonos tekintettel az id6jarasi viszonyokra.
A névszerinti fel-, és lerakodds mdodszereinek megbeszélése.

4. Kiszallitas alatti feljegyzések

Az kiszdllitas alatt a foéfiirémesternek és a kijelélt vezet6knek ki kell télteni a 7. pontban
képz6d6 dokumentumokat.

5. Kiszallitas alatti javitas, atalakitis

Nem terveziink,

6. Dokumenticid

A kiszallitissal kapcsolatos 6sszes dokumenticiét meg kell 6rizni. A dokumentaciénak
tartalmaznia kell:

e A kiszallitasi terv.

A kijeldlt felado és fogado6 csoportok és vezetdik.

A tervtdl eltérd események jegyz6konyvei.

A biztonsagtechnikai megbeszélések jegyzokonyvei,
A terv 1. és 2. sz. mellékleteit.



Kijelolt feladd, fogado csoportok és vezetoik.

Megnevezés

Telephelyen

1. kiton

Rakodas vezetdje:

A rakodasert felelds
szallitasiranyito:

A csoportok névszerinti
Osszeallitasa:

Datum;




A tervtél valo eltérés engedélyezése.

Az engedélykérd megnevezése:

A tervtol valo eltérés engedélykérésének targya:

Az engedélyez6 megnevezése:

A tervtdl valo eltérés engedély végrehajtasanak feltételei

Engedélykér6 Engedélyez6

Datum:




Biztonsagtechnikai megbeszélés jegyzokonyve.

A biztonsagtechnikai megbeszélés targya:

Megnevezés

Név

Alairas

Oktatast végzok:

Résztvevok:

Oktatas témakorei: - Gépkocsi fel- és lerakodasaval kapcsolatos eléirasok,
- Daruval valé rakodas szabalyai
- Kozlekedési szabalyok
- Figyelemfelhivas a saros, mély terepi viszonyok
kozitti munkavégzésre.

Datum:




7. Kiszillitasi vitvonal térkép

Lasd. A Részletes organizicids tervben ( a 2. fejezetben)
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9. Mellékletek

1 sz. melléklet: Napi elvégzett tevékenység
2 sz, melléklet: Kiszallitasi kdveto tablazat
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5. Kuatmunkalat iddsziikséglete

A pélyazat kiirdja altal biztositott felszamolasi tervek alapjan keriill meg hatarozasra és

bemutatasra a ,,Részletes organizacids terv” cimii dokumentumban kutankénti bontasban.



6. Bekotbiit és berendezés alapok eredeti dllapotba torténd visszaallitasanak

részletes ilitemterve

A berendezés elszallitasat kovetden a beko6tdiit és a berendezés alap eredeti allapotba torténé
helyreallitasit végezziik el. Valamint a beton aknat homokkal toltjiik fel. A sziikséges
munkélatok meghatarozisat a ,,Részletes organizacios terv” cimii dokumentumban kutankénti
bontasban hatirozzuk meg és mutatjuk be. A munkalatokat akkor tekintjiik befejezettnek,
amikor az eredeti dllapot helyreallitasat kovetSen a bekétout és alap elékészitése soran a

foldteriilet tulajdonosa/hasznéloja vagy bérlGje atveszi a helyreallitott teriiletet.



7. Kitjavito berendezés atszerelési terve két kit kozott

Jelen ,Kutjavitd berendezés atszerelési terve két kat kozott” elnevezésii terv a jelen
projekt sordn megvaldsitandé valamennyi két kat kozott torténd szallitas esetén érvényes,

de ezt a késdbbiekben targyalt kutak részletes tervei kdzott nem tiintetjiik fel.

Kutjavito berendezés atszerelési terve
két kat kozott

Készitette: furomérndk
foflirdbmester
fofiromester

uzemvezetd
szallitas

Tudomasul vette: katmunkalati feliigyel6
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1. Altalinos eléirasok

Az datszerelés programozasanak felelds vezetdje a berendezés firomémdke.

Az atszerelési terv elkészitése a berendezés fofiiromesterének és szervizmémdékének a
feladata.

Az atszerelés felelGs irdnyitdja a berendezés fofliirdmestere.

Az atszerelés megkezdése eldtt legalabb 2-3 nappal elébb meg kell térténnie az 1j alap
atvételének, melyen részt kell venni a Megrendeld, a Vallalkozo és az elGkészitést végzo
kivitelezo (k) képviseldinek.

A berendezés le- és felszerelését a berendezésre és egységeire kialakitott le- és felszerelési
eljarasi rend szerint kell végrehajtani.

fofuromesternek a szallitiasban részivevd gépkocsik, daruk, emeldelemek, kotézdelemek,
lancok, bilincsek stb. elienérzési bizonylatainak érvényességét igazolo Osszesitett listat. A
fofuromester a szallitas soran, e lista alapjan szirdprébaszeriien ellenérizheti a kérdéses
eszkozok érvényességét.

A fel-, és lerakodas csak nappal torténhet (reggel 7 6ratél — délutan 19 oraig).

A felrakodast és lerakodast végzdé csoportok vezetdinek kijelolése és a csoportok
névszerinti dsszeallitasa a berendezés fofiromesterének a feladata.

eszkozok biztonsagos felrakasaért és az el6irasoknak megfeleld rogzitésekért.

Mindkét farasi ponton a kijelolt vezetd és a szallitasirdnyitd iranyitja és ellendrzi az
eszkozok megfeleld sorrendben torténd fel-, és lerakddasit.

Egy fo szallitasi utvonalon torténik a szallitas. Az atszallitasi tvonal ().

Atszallitasi tavolsag kb.: . Csak egyedi utvonalengedéliyel el6-, utéfuté gépkocsival
(az utéfuté gépkocsiban a motorkezeld) lehet szillitani a til méretes eszkézoket, Az el6-,
utofutoé gépkocsikat, a szallitast végzo cég biztositja. Az altalanos Gtvonalengedélyt és az
egyedi tutvonalengedélyeket, a szallitist végzd cég szerzi be. Ezeket legkésibb az
atszallitds elotti nap be kell mutatni.

A legnagyobb szallitasi magassag 4, 2 m (berendezés) és szélesség 2, 5 m (traktor).

Az datszerelési terv az idGjarasi koriilményeket figyelembe véve optimalis iddjarasi
viszonyokra és koriilményekre lett kialakitva,

Baleset esetén az érvényes idevagd szabalyok szerint kell eljarni.

Az atszerelés kezdése varhatéan:

Az atszerelési tervtdl valo eltérést csak a fiurémémdk vagy a fofiiromester engedélyezhet.

2. Kapcsolattartas

Az atszerelés alatt a kapcsolattartas mobiltelefonon és széban térténik.

A berendezés furomémokeével a kapcsolatot a fofitromester és a szallitasiranyitok tartjak.
A forasi pontokon a fofirémesterrel a kapcsolatot a kijel6lt vezetok és a szallitasiranyitok
tartjak.



3. Biztonsagtechnikai megbeszélések

Az atszerelés megkezdése elétt és ezt kovetden minden nap, ha az dtszerelésben résztvevok a
régi ponton tartozkodnak a fSfirémesternck vagy furémémoknek biztonsagtechnikai
megbeszélést, kell tartani. Abban az esetben, ha az tszerelésben résztvevék a régi és az 0j
ponton megosztva gyiilekeznek, akkor az atszerelésre kijeldlt vezetoknek a felado és a fogado
helyen kell a dokumentélt biztonsigtechnikai megbeszéléseket megtartani az atszerelésben
résztvevodolgozoknak. A gépkocsivezetSket, ha szikséges mindkét ponton a
szillitasiranyitoknak kell eligazitani és ennek soran, ki kell témi a kivetkezdkre:

» Az utvonalon kdzlekedés szabalyai, 4ltalanos elbirasok.
Az atvonalra vonatkozé hattér informéciok (idéjarasi viszonyok, ttlezarasok stb.).
Szallitmanyok névszerinti leosztasa.
Fel-, lerakodasi, szallitasi idéterv, kiilonds tekintettel az id6jarasi viszonyokra.
A névszerinti fel-, és lerakodas mddszereinek megbeszélése.

4. Atszerelés alatti feljegyzések

Az atszerelés alatt a fofuromesternek és a kijelolt vezetéknek ki kell tdlteni a 7. pontban
képz6d6 dokumentumokat.

1. Atszerelés alatti javitds, atalakitas

Nem terveziink.

2. Dokumenticid

Az atszereléssel kapcsolatos 6sszes dokumentéciot meg kell 6rizni. A dokumentacionak
tartalmaznia kell:

s Az tszerelési terv.

A kijel6lt felado és fogadoé csoportok és vezetdik.

A tervtdl eltérd események jegyz6kdnyvei.

A biztonsagtechnikai megbeszélések jegyzékonyvei.
Aterv 1. és 2. sz. mellékleteit,



Kijelolt felado, fogado csoportok és vezetoik.

Megnevezés Régi ponton Uj ponton
Rakodas vezetdje:
A rakodasért felelos
szallitasiranyito:

A csoportok névszerinti
Osszeallitasa:

Datum:




A tervtdl val6 eltérés engedélyezése.

Az engedélykérd megnevezése:

A tervtél valo eltérés engedélykérésének targya:

Az engedélyezd megnevezése:

A tervtol valo eltérés engedély végrehajtasanak feltételei

engedélykéro engedélyez6

Datum;




Biztonsagtechnikai megbeszélés jegyzokonyve.

A biztonsagtechnikai megbeszélés targya:

Megnevezés Név Alairas

Oktatast végzok:

Résztvevik: |

Oktatas témakérei: - Gépkocsi fel- és lerakodasaval kapcsolatos eldirasok,
- Daruval valé rakodas szabalyai
- Kdzlekedési szabalyok
- Figyelemfelhivas a saros, mély terepi viszonyok
kozotti munkavégzésre.

Datum:




3. Atszallitisi itvonal térkép

Mivel jelen terv a 4+1 kit kivitelezése soran esedékes 3+1 atszerelési miivelet mindegyikénél
érvényes, jelen pontban nem emeljiik ki a szallitasi utvonalak, azokat a ,Részletes
organizaciés terv” cimii dokumentumban kutankénti bontasban a palyazatban szerepl$ 4+1
kut gazdasagi szempontok szerinti optimalis sorrendjének meghatarozasaval egyiitt mutatjuk.
Minden kut esetében feltiintetjik a tervezett szallitdsi Gtvonalat illetve, a kat pontos
elhelyezkedését.
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9. Mellékletek

1 sz. melléklet: Napi elvégzett tevékenység
2 sz. melléklet: Atszallitasi kovetd tablazat
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8. Kutjavité berendezés demobilizacids terve

Kutjavito berendezés beszallitasi
(demobilizacios) terve az utolso kutrol
Szolnok telephelyre

Készitette: furomémaok
fofurémester
fofurémester

lzemvezetd
szallitas

Tudomasul vette: kitmunkalati feliigyel6

Datum:
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1. Altalanos eldirasok

A beszallitas programozaséanak felelos vezetdje a berendezés fiiromérnoke.

Az beszillitasi terv elkészitése a berendezés fofiromesterének és szervizmémaokének a
feladata.

Az beszillitasért felelds iranyitdja a berendezés féfiromestere.

Az beszillitds megkezdése elott legalabb 2-3 nappal elobb meg kell torténnie az Gj alap
atvételének, melyen részt kell venni a Megrendeld, a Vallalkoz6 és az elGkészitést végz6
kivitelezd (k) képviseldinek.

A berendezés felszerelését a berendezésre és egységeire kialakitott felszerelési eljarasi
rend szerint kell végrehajtani.

fofuromesternek a szillitasban résztvevé gépkocsik, danik, emeldelemek, kotozéelemek,
lancok, bilincsek stb. ellenérzési bizonylatainak érvényességét igazold Osszesitett listat. A
fofiromester a szallitds sordn, e lista alapjan szuroprobaszeriien ellendrizheti a kérdéses
eszkozok érvényességét.

A fel-, és lerakodas csak nappal torténhet (reggel 7 oratol — délutan 19 6raig).

A felrakodast és lerakodast végzé csoportok vezetbinek kijelolése és a csoportok
névszerinti dsszedllitasa a berendezés fofurdmesterének a feladata.

A vallalkozé mindkét furasponton koteles szallitasiranyitot biztositani, akik feleldsek az
eszkozok biztonsagos felrakasaért és az eléirasoknak megfelelo rogzitésekért.

A telephelyen és a faras ponton a kijel6lt vezetd és a szallitasiranyité iranyitja és ellendrzi
az eszkozdk megfeleld sorrendben torténd fel-, és lerakédasat.

. Egy f0 szallitasi utvonalon torténik a szallitds. Az atszallitasi utvonal ().
12.

Beszéllitdsi tdvolsdg kb.: ... km. Csak egyedi Mtvonalengedéllyel el6-, utofutd
gépkocsival (az utéfuté gépkocsiban a motorkezeld) lehet szallitani a til méretes
eszkozoket. Az el6-, utofuté gépkocsikat, a szallitdst végzé cég biztositja. Az altalanos
utvonalengedélyt és az egyedi utvonalengedélyeket, a szallitdst végz6 cég szerzi be.
Ezeket legkésdbb az atszallitas el6tti nap be kell mutatni.

. A legnagyobb szallitasi magassag 4, 2 m (berendezés) és szélesség 2, 5 m (traktor),
14.

Az felszerelési terv az iddjarasi korilményeket figyelembe véve optimalis iddjarasi
viszonyokra és koriilményekre lett kialakitva.
Baleset esetén az érvényes idevagd szabalyok szerint kell eljarni.

. Az beszallitas kezdése varhatoan:
17.

Az beszallitasi tervtol valé eltérést csak a furomérndk vagy a fofiiromester engedélyezhet.

2. Kapcsolattartas

bt

. Az beszallitas alatt a kapcsolattartas mobiltelefonon és szdban torténik,
2. A berendezés firomérndkével a kapcsolatot a féfiurdmester és a szallitsiranyitok
tartjak.
3. A furdsi ponton a fofuromesterrel a kapcsolatot a kijelglt vezetk és a

rgr v v

4. Az uton 1évo gépkocsivezetikkel a szallitasiranyitok tartjak a kapcsolatot.



3. Biztonsagtechnikai megbeszélések

Az beszillitds megkezdése elétt és ezt kivetden minden nap, ha az beszallitisban résztvevok
a furasi ponton tartézkodnak a féfurémesternek vagy frémérnéknek biztonsagtechnikai
megbeszélést, kell tartani. Abban az esetben, ha az beszallitasban résztvevok a régi és az uj
ponton megosztva gyiilekeznek, akkor az beszallitsra és felszerelésre kijelolt vezetbknek a
felado és a fogad6 helyen kell a dokumentalt biztonsagtechnikai megbeszéléseket megtartani
az folyamatban résztvevé dolgozoknak. A gépkocsivezetéket, ha sziikséges mindkét ponton a
széllitasiranyitoknak kell eligazitani és ennek soran, ki kell térni a kévetkezékre:

Az utvonalon kozlekedés szabalyai, altaldnos eléirasok.

Az utvonalra vonatkozd hattér informéciok (idéjarasi viszonyok, titlezarasok stb.).
Széllitmanyok névszerinti leosztisa.

Fel-, lerakodasi, szallitasi idoterv, kiilonos tekintettel az id6jrasi viszonyokra.

A névszerinti fel-, és lerakodas modszereinek megbeszélése.

4. Beszallitas alatti feljegyzések

Az beszillités alatt a féfiromesternek és a kijeldlt vezetéknek ki kell tolteni a 7. pontban
képz6dé dokumentumokat.

5. Beszillitas alatti javitds, dtalakitas

Nem terveziink.

6. Dokumentacio

Az beszéllitassal kapcsolatos dsszes dokumentéciot meg kell 6rizni. A dokumentaciénak
tartalmaznia kell:

* Az beszallitasi terv,

A kijelolt feladé és fogado csoportok és vezetdik.

A tervtdl eltéré események jegyz6konyvei.

A biztonsagtechnikai megbeszélések jegyz6kényvei.
A terv 1. és 2. sz. mellékleteit,



7. Kijelolt feladd, fogadd csoportok és vezetaik.

Megnevezés

Kecs-1 kit

Telephelyen

Rakodas vezetoje:

A rakodasért felelds
szallitasiranyito:

A csoportok névszerinti
Osszeallitasa:

Datum:




8. A tervt6l valé eltérés engedélyezése.

Az engedélykérd megnevezése:

A tervt6l valé eltérés engedélykérésének targya:

Az engedelyezd megnevezése:

A tervtdl valo eltérés engedély végrehajtasanak feltételei

Engedélykéro Engedélyezo

DPéatum:




9. Biztonsagtechnikai megbeszélés jegyzékonyve.

A biztonsagtechnikai megbeszélés targya:

Megnevezés

Név Alairas

Oktatast végzok:

Reésztvevok:

Oktatas témakérei: - Gépkocsi fel- és lerakodasaval kapcsolatos elbirasok,

- Daruval valé rakedas szabalyai

- Kozlekedési szabalyok

- Figyelemfelhivas a saros, mély terepi viszonyok
kézitti munkavégzésre,

Datum:




Far = r
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9. Mellékletek

1 sz. melléklet: Napi elvégzett tevékenység
2 sz. melléklet: Beszallitasi kévetd tablazat
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9. Projekt - szervezeti 4bra, kapcsolattartas a hatésagokkal

A projekt — szervezeti dbra tartalmazza a kitjavitdé berendezés mobilizilisa, iizemelése,
szallitasa, fel- és leszerelése, valamint demobilizalasa sordn esetlegesen felmeriilé problémak
megoldasinak kommunikécios csatorndit. Az esetlegesen felmeriild problémak kezelése

soran, ennek alkalmazasaval a munkaidé kiesés minimalizalhaté.

Kapcsolattartas a hatosagokkal: Az MB 2001 Kft EBK Iranyitasi Kézikonyvének megfelelé
fejezetében tallhaté meg a vészhelyzetekre vald felkésziilés, vészhelyzet kozbeni reagalas, a
Térsasagon beliili, a Megrendeldvel, és a hatosagokkal torténd kapcsolattartas. Az MB 2001
Kft. EBK Irdnyitasi Kézikonyve feltoltésre keriil a EKR rendszerben a pélyazati anyaghoz.
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10. Munkateriilet orzése

A munkateriilet 6rzéséért a kutjavitd berendezés féfiromestere a felelés. A munkateriilet
orzese 0-24 oraban biztositott lesz.

A tlizvédelemmel kapcsolatos kérdéseket az MB 2001 Kfi. tiizvédelmi szabdlyzata
tartalmazza, a dokumentum feltoltésre keriil az EKR rendszerben

Felelds miiszaki vezetok sziikség szerint, a munkahelyi vezeték - jelen munkiaknal a
fofiromesterek - allandban a furasponton tartozkodnak, és heti valtisban dolgoznak, Ezzel is

biztositva az veszélyes anyagok és hulladék 6rzését.



11. Nagykockazati munkafolyamatokra vonatkozo eléirasok
Az MB 2001 Kft., mint az MB-R Konzorcium vezetd tagja altal biztositott, kévetkezd
dokumentumok alapjan torténik a projekt sorin megvalésitandé nagykockazatd

munkafolyamatok kivitelezése. A dokumentumok feltdltésre keriilnek az EKR rendszerbe.

o EBK Iranyitisi Kézikonyv

» Iranyitasi Eljards a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonsag

e Tiizvédelmi szabalyzat

o Eljarasi utasitas a mélyfarasok és kitmunkalatok kivitelezésére, a berendezés iizembe
helyezésére, a tarsasdgi utasitasok hasznalatira

» Technolégiai, kezelési, karbantartasi utasitds a biztonsagi hevederek hasznalatéra

» Technoldgiai, kezelési, karbantartsi utasitds a menekiilokotél felszerelése és a
mentdesiszda hasznilata

¢ Munkavédelmi utasitas autddaruk iizemeltetésére

» Szabalyzat az orséval térténé munkakra a behiizhato, ill. gépkulcskatéllel vald
munkavégzésre

» Szabélyzat a szillitocsigasor végallaskapesolé (8sszehiizasgatlo) szerkezetekre

¢ Munkavédelmi utasitds csévek, ridanyagok rakodasara és szallitasara

* Munkavédelmi utasitds emelGvillas targoncak {izemeltetése

e Szabalyzat a fard-, lyukbefejezb és kutjavitd berendezések érintésvédelmére

¢ Szabalyzat a szeparatorok iizemeltetésére

¢ Gépjarmiivek téli iizemeltetésére vonatkozd biztonsagtechnikai és munkavédelmi
utasitas

* Szabalyzat a zajartalom elleni védekezésre és az egyéni védéeszkdzok hasznalatara

o Eljarasi utasitas lyukfejszerelés kardcsonyfardl kitérésgatlora miiveletre

» Eljarasi utasitas luykfejszerelés karidcsonyfara mitveletre

» Eljarési utasitas csofej, kitorésgatld, felszini szerelvények zérasvizsgalata F-Cup tester
védelmében

e Eljarisi utasitds nyomas ellendrzésre, a kit lefivatasara, kitelfojtasra

» Eljarasi utasitds cementdugé elhelyezésére

¢ Eljaras: utasitds dugattyuzissal térténd kuteliiritésre
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Banyavagyon-hasznosité Nonprofit Kézhasznia Kft.

Q1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. 1. em. &5 1536 Budapest Pi: 312
S (1)201-0611 E&H(1)201-4516 EJtitkarsag@bvhhe & wwwhbvh.hu
Szamlaszam: 10032000-00288011-00000024

Addszam: 22143200-2-43 Cégjeqyzékszam: 01-09-908199

5. sz melléklet

INDULASI PARANCS

a Banyavagyon-Hasznosité Nonprofit Kézhasznid Kft. a

,BANYASZATI CELU MELYFURASOK ELZARASA 2023”

targyu kozbeszerzesi eljarisban a MB-2001 Konzorciummal 2023. oktébel2 -
€n kotdtt szerzddés 2.3. pontjdnak megfeleléen induldsi parancsot ad ki. A
Villalkozo kételes az induldsi parancs kézhezvételét kivetéen 10 napon beliil a

kiitfelszdmolasi miiveletek végrehajtasat megkezdeni.

Budapest 2023.10.12

Czéman Miklds

ligyvezetd igazgaté



A vallalkoz:isi szerzédés 6. szimi mefléklete

Nyertes ajanlattevé nyilatkozata a Kbt. 138, § (3) bekezdése értelmében

Alulirott Cséesei Tamas Zoltin mint a(z) Rotaqua Geologiai-, Banydszati-, Kutato-,
Mélyfare Kft. (7673, Kovagoszolds, hrsz. 0222/22 adész. 10341528-2-02 ) cégjegyzésre
Jogosult képviselSje feleldsségem tudataban nyilatkozom, hogy a Béanyavagyon-hasznosito
Nonprofit Kozhaszni Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. I. emelet) altal
nBanyiszati célé mélyfirasok elzdarasa 2023” targyban inditott kézbeszerzési eljaras
eredmeényeként kitendd szerzddés teljesitéséhez:

L. :
a) alvallalkozdt nem veszek igénybe
b) az aldbbi tdbldzatban megjeldlt alvallalkozokat veszem igénybe:

Név: Elérhetdség (székhely/ | Képviseletre jogosult | Az ajanlattevsi
Adodszam: lakodhely, e-mail, {név, beosztas): teljesitésen beliil az
telefonszam): alvallalkozoi

teljesités varhato
szazalékos ardnya

Kotelezettséget vallalunk arra, hogy amennyiben a szerzddés teljesitésének idGtartama alatt az
alvallalkozok fenti adataiban véltozas allna be, azt haladéktalanul bejelentjiik.

Kdévagdsz6l6s 2023 . oktdber 6.

/ cégszerii alairas

! Keérjiik az a) vagy b pontot aldhnzni, illetve o b) pont alihizisa esetin a Wblazatot kitoltend



Nyertes ajinlattevé nyilatkozata a Kbt. 138.§ (3) bekezdése értelmében

Alulirott Remeczki Ferenc, mint az MB 2001 Olajipari Szolgaltaté Kft. (székhely: 5000
Szolnok, Korosi ut 43.) cégjegyzésre Jogosult  képviseldje, felelésségem tudatiban
nyilatkozom, hogy a Banyavagyon-hasznosito Nonprofit Kézhaszna Kft. (székhely: 1126
Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. L. emelet) altal ,, Bdnyaszati céld mélyfurisok elzardasa 2023”

targyban inditott kézbeszerzési eljaras eredményeként kétendé szerzodes teljesitéséhez:

I a) alvdllalkoz6t nem veszek igénybe

b) az alabbi tablizatban megielslt alvillalkozokat veszem igénvbe:

Név: Elérhetdség (székhely / lakohely, e-mail, Keépviseletre jogosult
telefonszam): (név, beosztas):

MB Gépészeti Kfi. 5000 Szolnok, Kérési ut 43. Gulyas Ferenc,
gulyasf@mbrt.hu, +36 30 963 4147 igyvezetd

Tiiske Attila e.v. 8981 Gellénhaza, Olajbanyasz krt. 59 Tiiske Attila
tuskeattila75@gmail.com, +36 30 229 4615

EKOL Logistics 1211 Budapest, Szikrataviré u. hrsz 210023 | Molnar Adam
hungary@ekol.com , +36 70 701 0874

Cseh Janos e.v. 5094 Tiszajend, Rakdczi ut 81 Cseh Janos
+30 338 6038

Geoservice Kft, 3527 Miskolc, Jozsef A. u. 59, Kerbolt Tamas
+70 326 3998

Katelezettséget vallalunk arra, hogy amennyiben a szerzodés teljesitésének idétartama alatt az

alvillalkozok fenti adataiban véltozas dllna be, azt haladéktalanul bejelentjiik.

Kelt: Szolnok, 2023. oktéber 6. MB 2001

Olajipari, Szolgaltate Kit
Z,/ ;

¥ Remeczki Ferenc

o478m" 11264965-2-16
17




Nyertes ajaninttevd ayilatkozata a Kbt. 138.§ (3) bekezdése értelmében

Aluliront Horvath Gergd. mint a Reolservice Olajipari Szolgiltaio Kft (székhely. 1103

Budapest, Olajliget u. 24.) cégjegyzésre jogosult képviseldje, felelossegem tudatéban

nyilatkozom, hoey a Binyavagyon-hasznosité Nonprofit Kozhaszni Kit (székhely 1126

Budapest, Tartsay Vilmos u. 3, . emelet) altal ,, Banydszati céld mélyfurisok elzdrasa 2023”

1argyban inditon kozbeszerzési eljaras eredményekent kitendd szerzodés teljesitésehez’

I} a) alvallatkozdt nem veszck igénybe

Név: Eiérhetdség (szekhely / lakohely, e-mail, | Képviscletre jogosult
telefonszam); {név, beosztds):

MB Gépészeti Kft. 5000 Szolnok, Korosi it 43, Gulyas Ferenc,
culvast@mbet hy, +36 30 963 4147 ugyvezetd

Tiiske Attila ev. 8931 Gellénhiza, Olajbanyasz krt. 59 Taske Atula
tuskeattila75f0pmayl com, +36 30 229 4615

EKOL Logistics 1211 Budapest, Szkrataviro u. hrsz 210023 | Molnar Addm
hunganvarekol com , +36 70 701 0874

Cseh Janos e v 5094 Tiszajend, Rakoczi at 81 Cseh Janos
+30 338 6038

Geoservice Kft 3527 Miskolc, Jozsef A u 59 Kerbolt Tamés
+70 326 3998

Kotelezeuséger vallalunk ama, hogy amennyiben a szerz0dés teljesitésének idétartama alatt az

alvallalkozok fennh adataiban valtozas allna be, azt haladektalanut bejelentjuk

kel Budapest, 2023 oktober 6

REQLSERVICE Gia
1103 8p,, Ofajlﬁ’éjﬁ'z“z'!i

AdERzam: 24703666.9.»
2,

z

Horvath Gergd




