wl. meddlidnyd dvdrkdn kivilli talajszennyezettség felszdmoldsa dthalmozdssal, dvdrok dthelyezéssel, inakily

Joldtakardssal és tdjrendezés befejezése”

VALLALKOZASI SZERZODES

amely egyrészrdl, mint Megrendelé (tovabbiakban: Megrendel6)

Neve: Binyavagyon-hasznosito Nonprofit Kadzhaszni
Felelosségih Tarsasag

Roviditett cégneve: Banyavagyon-hasznositd Nonprofit Kézhasznu Kft.

Székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 3. 1. emelet

Cégjegyzékszama: 01-09-908199

Addszama: 22143200-2-43

Statisztikai szamjele: 22143200-7112-572-01

Képviseletében eljar: Czéman Miklés iigyvezetd

masrészrol, mint Villalkozoé (tovabbiakban: Vallalkozo)

Neve: RexTerra Epitdipari és Kérnyezetvédelmi Kft.
Roviditett cégneve: RexTerra Kft.
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Vorosmarty utca 5.
Cégjegyzékszama: 03-09-108379
Adoszama: 12505715-2-03
Statisztikai szamjele: 12505715-7112-113-03
Telefon: +36-30-9088922
Fax: +36-77-999-652
Email: szilagyi.csaba@rexterra.hu
Képviseletében eljar: Szilagyi Csaba tligyvezetd

Korlatolt

(a tovabbiakban egyiittes emlitésiik esetén) Felek kozott az alulirott napon és helyen az alabbi

feltételekkel jott 1éte:

1. ELOZMENYEK

1.1.  Megrendeld, mint ajanlatkéré 2018.12.21. nyilt kozbeszerzési eljarast inditott az 1.
meddéhdnyo dvdrkdin kivili talajszennyezettség felszimolisa dthalmozdssal, ovdrok
dthelyezéssel, inaktiv foldtakardssal és tdjrendezés befejezése” targyaban, amelynek

hirdetménye TED 2018/S 246-564890 szamon jelent meg.

Megrendel6 a kdzbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatokat megvizsgélta, egymassal

Osszevetette, és dontését az elbiralast kdvetden, 2019. marcius 18-an kihirdette.

1.2.  Vallalkozd, mint ajanlattevd a Kdzbeszerzési Eljarason részt vett, és figyelemmel arra,
hogy Megrendelé Villalkozo ajanlatdt fogadta el nyertes ajanlatként a Felek jelen

szerzodést kotik egymassal.
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Felek a szerzddést az ajanlati felhivas, a kézbeszerzési dokumentum és a nyertes ajanlat
tartalmanak megfelelden kotik meg. Vallalkozd kijelenti, hogy a jelen szerzddésben
véllaltak elvégzésére megfeleld szakértelemmel rendelkezik és véllalja azok legjobb tudasa
szerinti, magas szintii elvégzését, a jelen szerzodésben meghatarozott feltételek szerint.

Amennyiben a jelen szerzédés valamely rendelkezése ellentmondasban volna a
kozbeszerzési dokumentumok tartalmaval, akkor a felek a kdzbeszerzési dokumentumok
elsOdlegessége alapjan jarnak el, azaz a kozbeszerzési dokumentumokban foglalt
feltételeket tartjak érvényesnek a jelen szerzodés részleges érvénytelensége mellett.

1.3. Az I. medd6hanyo korabbi években, tobb iitemben tdrtént tijrendezése soran az eldirt
takaroréteg vastagsig nem lett kialakitva a meddéhanyé teljes teriiletén, vagyis a
tajrendezés jelenleg még nem teljes koriien befejezett, melynek megfelelden sziikség van
a meddéhanyo foldtakarasanak kiegészitésére,

Fentiekben leirtakon til a medd6hanyé Ny-i oldali dvarkan kiviil a kérnyezetellendrzési
monitoring mérések radiologiailag szennyezett teriileteket tartak fel, melyek
kdrmentesitése szintén sziikséges.

1.4. A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megallapodnak, hogy kiilféldi
addilletdségh Vallalkozo koteles a szerzodéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni,
hogy az illetsége szerinti adohatosagtol a magyar adéhatosag kbzvetleniil beszerezhet a
Vallalkozora vonatkoz6 adatokat az orszagok k6zotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

1.5.  Megrendel6 nyilatkozza, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vette kézbeszerzési
eljaras elokészitése soran.

1.6. A szerzddés modositasa kapcsan a Kbt. 141, § iranyadé.

2. A SZERZODES TARGYA
wl. meddohdnyo ovdrkdn kiviili talajszennyezettség felszimoldsa dthalmozdssal, dvdrok
athelyezéssel, inaktiv foldtakardssal és tijrendezés befejezése”.

3. ELVEGZENDO FELADATOK

A jelen szerzddés keretében Villalkozonak talajszennyezés felszamolasi €s tdjrendezési munkakat
kell elvégeznie.

3.1 A kivitelezési munkak 16 részei:

Szennyezett talaj kitermelése, dthalmozdsa (a szennyezédéssel érintett teriilet mintegy 3 700 m?, a
szennyezddés maximdlis mélysége 3,4 m): 6 000 témér m? Keretmennyiség.

Talajtakards: a talajtakarassal érintett teriilet nagysiga mintegy 42 000 m? a takar6fold
sziikséglet: 42 000 tomdr m* keretmennyiség (22 000 tomdr m® keretmennyiségl takaréfold
beszerzése, kitermelése és gépkocsira rakasa, tovabba a teljes 42 000 tomér m® keretmennyiség
szallitasa és beépitése a Miiszaki Dokumentacioban leirtaknak megfeleléen Vallalkozo feladata).

Novenyesites:

- Flimag vetés: 42 000 m’ 840 kg fiimagkeverékkel,
- Erdésités: 42 000 m?2, 11 340 db facsemetével és bokorkisérével.
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Kiegészité munkdk:

- Ovarkok éthelyezésére, modositsara vonatkozo kiviteli- és megvalosulési terv készitése:
2x1-1db,

- Ovarok athelyezése varhatéan mintegy 100 fm hosszban,

- Qviarok szintjének modositasa a nyomvonal megtartisa mellett maximum 600 fm
hosszban,

- Szintvonalas megvalosulasi térkép készitése 1 db,

- Sziveges Osszefoglald az elvégzett munkakrol 1 db.

Az elvégzendé munkik teljes részletezettségét a kozbeszerzési eljaras ,MUSZAKI
DOKUMENTACIO 1. medddohinyd ovarkin kiviili talajszennyezettség felszamoldsa
dthalmozassal, dvarok athelyezéssel, inaktiv foldtakarassal és tajrendezés befejezése” (1. sz.
melléklet) dokumentum mellékleteivel tartalmazza.

A Villalkozé altal biztositott 22 000 m® keretmennyiségii takar6fold leirasat az Miiszaki
Dokumentacio (jelen szerzddés 1. sz. melléklet) 7. sz. melléklete tartalmazza.

A fent nevezett dokumentacio és Villalkozo arazott koltségvetése (2. sz. melléklet) a szerz6dés
elvalaszthatatlan része.

3.2 Teljesitési hatarido

A szerzodés teljesitésének kezdési ideje: a szerzddés hatilyba lépését kiveto elsé6 munkanap
A szerz6dés a mindkét €l altali aldirasanak napjan l1ép hatalyba.

A szerzddésben foglalt feladatok miiszaki teljesitésének idGtartama: a szerzédés hatalyba lépését
kivetd 9 honap, de legkésobb 2020.01.15.

A szerzddésben foglalt feladatok pénziigyi teljesitési hatarideje: az 5.1.3 pontban leirtak szerint.

3.3 Rész hataridék és a hozzajuk rendelt feladatok, teljesitések:

3.3.1 I részhatdrido: a szerzddés alairasatol szamitott 60. nap.
Az L. részhatarid6hoz tartozo feladatok:

a szerzGdés szerinti munkak teljesitése a tartalék keret nélkiili vallalasi ar min. 25 %-at lefedo
munkak teljesitése.

3.3.2 Il részhatarido: 2019. 11. 15.
A II. részhatarid6hoz tartozo teljesités:

a szerzOdés szerinti munkak teljesitése a tartalék keret nélkiili vallaldsi ar min. 70 %-at lefedd
munkak teljesitése.

3.3.3 Véghatdrids: 2020. 01. 15.
A véghataridohodz tartozo teljesités:

A szerzddés teljeskori teljesitése.

Elore egyeztetett esetekben lehetdség van a hataridékre elvégzendé munkak elételjesitésére.

//%& = 3/23 =



wl. meddéhdnyd dvirkdn kivitli talajszennyezetiség felszdmoldsa dthalmozdssal, dvdrok dihelyezéssel, inaktly
Jaldtakardssal és tdjrendezés befejezése”

Amennyiben a részhatiridékkel meghatirozott munkdkat az iddjarasi korilmények
ellehetetlenitik, gy a munkavégzésre alkalmatlan napok sziamaval a részhatiridék
meghosszabbodnak. A munkavégzésre alkalmatlan napokat az épitési napléban rogziteni kell.

4. VALLALKOZOI1 DiJ

4.1 A vallalkozdi dij teljes Gsszege tartalékkeretiel egylitt:
120.172.500 Ft + AFA,

azaz: egyszazhuszmillié-egyszazhetvendtezer-otszaz forint + AFA.

A fenti szerzddéses ar — atalany dijat, a max. mennyiségre szdmolt tételes elszamolast arat és a
tartalékkeretet is magdba foglalo — maximalt ar, amely a Felek megéllapodadsan alapul, és amely
fedezetet nyijt a Villalkozo valamennyi, a teljesités sordn felmeriilo koltségére és haszndra, a
befejezési hataridore prognosztizalva. A Villalkozé pétmunka és tébbletmunka elszamolasara a
6.3 pont alapjan jogosult.

4.2 A vallalkozoi dij teljes Gsszege tartalékkeret nélkil:

114.450.000 Ft + AFA,
azaz: egyszaztizennégyezer-négyszazdtvenezer forint + AFA.
4.3 A tartalékkeret Gsszege
(a szerz6dés 4.2 pontjaban szerepld teljes vallalkozoéi di) nettd sszegének 5 %-a)
5.722.500 Ft + AFA,

azaz: 5tmillio-hétszazhuszonkettdezer-dtszaz forint + AFA.

4.4 Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés AFA mértékére, illetve megfizetésére vonatkozd
rendelkezései mindenkori hatdlyos AFA torvénynek megfelel6 tartalommal, sz6vegezéssel
és értelmezéssel képezik a szerzédés részét. Amennyiben az AFA mértékére, illetve
megfizetésére vonatkozo jogszabalyi el6iradsok, dallasfoglalasok, értelmezések
modosulnanak, ugy jelen szerzédés vonatkozo rendelkezéseit annak megfelelden, a felek
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killon szerzodésmodositas nélkiil is automatikusan moédositottnak é&s kotelezden
alkalmazandonak tekintik.

4.5 Az elszamolas a részszamlak és végszamla benyujtasaval torténik. A részszamla befogadasa
- a teljesitésigazoias melléklettel — nem mindsiil elozetes atadasnak.

5. FIZETESI FELTETELEK, SZAMLAZAS

5.1 Fizetési feltételek:

5.1.1 A szerzédés az Innovicids és Technolégiai Minisztérium aital nyudjtott tamogatasbol
keriil finanszirozasra.

5.1.2 A szamlakat 1 példinyban kell benyijtani a Béanyavagyon-hasznosité Nonprofit
Kdézhaszni Kfi. cimére (7673 Kovagoszolos, Pf. 20.), vagy személyesen leadni a 7673
Kovagoszolds, 0222/15 hrsz., Akna utca, MKB irodaépiilet 1. emelet 109/1. irodaba.

5.1.3 A szamlat a Megrendeld azok kézhezvételétdl szamitott — a Ptk. 6:130. § (1)
bekezdésében foglaltak szerinti hataridoben — 30 napon beliil, atutalassal egyenliti ki a
Magyar Allamkincstarnal vezetett 10032000-00288011-00000024 szami szaml4jarol a
Villalkozé : OTP Bank Nyrt-nél Banknal vezetett 11732064-20056979-00000000
szamu szamlajara.

5.1.4 Amennyiben nem allapithaté meg egyértelmiien a szamla beérkezés idopontja, ez esetben
a fizetési hatarid a szerz6désben meghatarozott mddon és tartalommal torténd teljesités
napjat kovetd 30. nap. [Ptk. 6:130. § (2) bekezdés]. Fizetési késedelem esetén a
Vallalkozo a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot jogosult felszamitani és valasztasa
szerint a 2016. évi IX. torvényben meghatarozott behajtasi koltségatalanyra tarthat
igényt.

5.1.5 A szdmldk hataridon beliili kiegyenlitésének feltétele, hogy a szamla megfelel az
altalanos forgalmi adordl szélé 2007. évi CXXVIIL térvény 169. §-aban foglalt
feltételeknek, tovabba a Vallalkozé a szamlan feltiinteti a rendelési szamot, tovabba
csatolja a teljesitésigazold jegyzOkonyvet, valamint a Kbt. 135. §-ban foglalt
dokumentumokat.

5.2 Szamlazas és kifizetes:

5.2.1 Jelen szerz6dés a kozbeszerzések kozvetlen megvalésitasdhoz kapesolodik ezért a Kbt.
135-136. §-aiban foglaltakat kell iranyadénak tekinteni.

5.2.2 A teljesitések igazoldsa, a szamlak benyujtasa a szerzddés (Arazott koltségvetések)
megadott miiszaki, ill. pénziigyi teljesités szerint, valamint a vallalkozasi szerzédés 6.
pontban rogzitett szabalyok figyelembe vételével torténik.

5.2.3 Vallalkozé a szerz8dés teljesitése sordn a (Arazott koliségvetések, teljesitési, szimlazasi
és kifizetési iitemezés) szerint jogosult szamla benyujtisara. Valamennyi sajat és
alvallalkozéi munka elszamolasara a fentiekben foglaltak az érvényesek. Ezen feliil
csak a Megrendeld hozzajarulasaval nyujthato be szamla.

6. ELSZAMOLAS

6.1 Az elszamolas altalanos szabalyai

6.1.1 A teljesitési, szamlazasi és kifizetési litemezés a vallalkozasi szerzédés 3. és 5. pontjai
szerint torténik.

6.1.2 A szamla csak abban az esetben nyijthato be, ha az azokhoz rogzitett valamennyi feladat
miiszaki tartalmanak teljesitése a Megrendeld altal jegyzokonyvvel igazolt.
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6.1.3 Az elvégzett teljesitésekrd] minden esetben teljesitésigazold jegyzékonyvet kell felvenni.
A teljesitésigazold jegyzOkonyvekben — hivatkozva a szerzodés megfeleld pontjara —

------

A teljesitésigazol6 jegyzékonyvben az elvégzett €s leigazolt munkakkal kapcsolatosan
figyelembe kell venni a Kbt. 135. §-ban foglalt vonatkozo eldirasokat.

6.1.4 A teljesitésigazolé jegyzokonyv képezi a szamla kiallitisanak alapjat és annak
mellékletét. A Vallalkozé a teljesités idopontjarél a Megrendeldt 10 nappal elébb
kiértesiti. Kiértesités alapjan a Megrendel0 kitiizi a teljesitésigazolas iddpontjat.

6.1.5 Teljesitésigazolasra csak az a munka ajanlhato fel, amelynek elvégzését — a
teljesitésigazolas idopontjat megel6zéen — a Megrendeld vagy a nevében eljaro
szervezet leellendrzott.

6.1.6 A Megrendel6 altal a teljesitésigazolo jegyzokonyvben elfogadott részteljesitések nem
mentesitik a Vallalkozot azon kotelezettségei és felelosségei alol, hogy a munkat
végleges atvételig fenntartsa, oltalmazza, karbantartsa, a szerzédésben vallalt
kotelezettségeit maradéktalanul teljesitse.

6.1.7 A Megrendel6 kijelenti, hogy a Villalkozé altal teljesitett részfeladatokbol kovetkezo
allagmegovasi és orzési feladatokat nem veszi at, az kizarélagosan a Vallalkozo feladata
a végleges teljesitésig,

6.1.8 A szamlak benyujtasanak alapjaul szolgalo teljesités igazolas a szerzodés 3. pontjaban
foglalt litemezés szerint torténik, a teljesitésigazolast és a szamla kiallitast az afa térvény
eldirasainak megfelelden kell elkésziteni.

6.1.9 A Villalkozo kizirélag a Megrendelé elbzetes hozzajarulasa esetén jogosuit
eloteljesitésre.

6.1.10 Amennyiben a Vallalkoz6 teljesitésigazolassal nem igazolt munkarészre is szamlat allit
ki Megrendeld kételes a szamlat visszakiildeni.

6.2 A tartalékkeret felhasznalasara vonatkozo szabalyok

6.2.1 A tartalékkeret 4.3 pont szerinti Osszege, amely a beruhazis teljesitéséhez, a
rendeltetésszerii és biztonsdgos haszndlathoz szilkséges elére nem lathaté, a
szerzodésben és a miiszaki tervben sem szerepld utélag megrendelt (pétmunka), de a
vallalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett (tobbletmunka) munkak,
feladatok soran felhasznalt, illetve beépitett anyagok és dijak fedezetéiil szolgdl. A
tartalékkeret terhére végzett feladatok elszamolasa tételesen torténik, a
teljesitésigazolasban és a szamlaban elkiilonitetten szerepeltetve.

6.2.2 A tartalékkeret terhére munkat megkezdeni csak a Megrendel eldzetes irasos
hozzajarulasaval és a munkat részletez6 tételes arazott kdliségvetéssel lehetséges.

6.2.3 A tartalékkeret terhére tevékenységet elszamolni az arazott kéltségvetésben megadott
tételek, illetve a bedrazott kéltségvetési kiirdsban szerepld egységdijak szerint, ezeknek
hianydban kdltségvetés alapjan, a Megrendel6 eldzetes jovahagyasaval lehet, melyet a
teljesitésigazolashoz csatolni kell.

6.3 Potmunka és a tobbletmunka elszamolasanak szabélyai

Viallalkoz6 a megrendelt potmunka ellenértékét igényelheti. A tételes elszamolast
munkaknal a tételes munkak egységaraival kell elszamolni a tébbletmunka ellenértékét. Az
atalanydijas munkaknal Villalkozé a tébbletmunka ellenértékének megtéritésére csak akkor
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jogosult, ha a tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt kdltség a szerz6dés megkotésekor
nem volt eldre lathato.

A szerz6déses Osszegen feliilli poétmunka és tobbletmunka elvépzésére kizdrdlag a
Megrendeld kiilén irasbeli megrendelését k&vetden, a Kbt. 141. § szerinti feltételek
fennallasa esetén szerz0désmaodositast kdvetden végezheto el.

6.3.1 A Megrendel6 a potmunka igényét, illetve a Vallalkozo a potmunka sziikségességét az
eépitési naploban kdoteles haladéktalanul k6zolni.

6.4 A részszamlak és végszamla benyijtasanak feltételei:

- L részszdmla
A 3.3.1. pontban szereplé részhataridéhoz tartozé feladatok elvégzése és leigazolasa
utan benyuijthato az 1. részszamla, a tartalékkeret nélkiil szamitott vallalkozasi dij 25%-
nak megfeleld Gsszeg erejéig.

- 1L részszamia
A 3.3.2. pontban szerepl6 részhatarid6hoz tartozé feladatok elvégzése és leigazolasa
utdn benyujthato a I1. részszamla, a tartalékkeret nélkiil szamitott vallalkozasi dij 45%-
nak megfeleld &sszeg erejéig.

- Végszamla
A 3.3.3. pontban elvégzett és a veégteljesitéshez tartozé feladatok elvégzése és
leigazoldsa utan benyujthaté a végszamla.

A részszamlak és a végszamia Gsszege minden szamla esetében a teljesitett munka bearazott
kdltségvetése alapjan keriil meghatarozasra és tartalmazza az esetlegesen aktualis szamlazasi
iddszakban tartalék keret terhére elvégzett munkak 6sszegét is.

6.5. Vallalkozo nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltsépeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkozé addkoteles
jovedelmenek csokkentésére alkalmasak.

6.6.Vallalkozé vallalja, hogy a szerzdodés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szdmara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
iigyletekrol a Megrendelo6t haladéktalanul értesiti.

7. A MEGRENDEL(O NEVEBEN ELJARO SZERVEZETEK

A szerz6déshez kapcsolodd miiszaki ellendrzési tevékenységet a Megrendelé altal megbizott
szeméely végezi.

Miszaki ellenérzés

A Megrendeld nevében eljard miszaki ellendrzést végzd személy feladata a 191/2009
(IX.15) Korm. rendelet szerint meghatarozott tevékenységek, tovabba:

— kivitelezési munkak heti, illetve sziikség szerinti figyelemmel kisérése;

— hulladék- és bontott anyagok elszallitasianak ellendrzése és nyilvantartasanak vezetése;
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— a helyszini munkavégzés teriiletén a munka és tlizvédelmi feltételek betartasanak,
valamint a tisztasag és a rend fenntartasanak ellen6rzése;

— miiszaki szemi€k, bejarasok, koordinaciok, miiszaki atadas-atvételek szervezése és
bonyolitasa, jegyzokonyvek elkészitése;

— potmunkak elrendelése esetén azok arszaki és miiszaki véleményezése, potmunkak
miuiszaki ellen6rzése;

— a Megrendeld érvényes, vonatkozo szabalyzatai, utasitasai betartasanak ellendrzése;

~ az lizembe helyezés feltételeinek biztositasa, az lizembe helyezés végrehajtasanak
ellenérzése;

- kozremiikddés a birtokbaadas és birtokbavételi eljarasokban;

— kivitelezo altal készitett dokumentaciok (megvaldsuldsi tervdokumentacio, atadasi
dokumentécid) véleményezése;

— a beruhdzas (megvaldsitas) soran keletkezett adatok, és az adatok bevitelének
ellendrzése;

— a papir alap épitési naplé megnyitasa, vezetésének ellendrzése, illetve lezardsa;

— {izembe helyezésben és az azt kdvetd nyilvantartasba vétel soran valo kozremiikddés.

. A MEGRENDELO ELLENORZESI JOGA

Vallalkozd lehetdvé teszi a Megrendelének és/vagy a Meghatalmazottjanak sajat teriiletén a
munkavégzés folyaman a megbizhatosagi, targyi és személyi kbvetelmények ellentrzését.
Vallalkozé biztositja annak lehetdségét, hogy a Megrendelé a munka menetét
folyamataban, az erre kijel6lt képviseldje 1tjan figyelemmel kisérhesse.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzddés teljesitésének idOtartama alatt a
Megrendel6 felettes szervei jogosultak a teljesitések szerzodésszeriiségének ellendrzésére,
amely magdban foglalja a helyszini vizsgélatok, adatszolgaltatiasok bekérésének, a
szerzGdéssel kapcsolatos okmdanyokba, valamint az alvéllalkozoi szerzodésekbe valo
betekintés lehetéségét is.

A Megrendeld jogosult annak ellenérzésére, hogy a Vallalkozo illetve az alvallalkozoi csak
az alkalmazasukban all6 munkaerét foglalkoztatjak a helyszini munkavégzés soran.

. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

A Villalkozé 6 kotelezettsége kiterjed a szerz6déses teljesités szakmai, az adott feladatra
vonatkoz6, a szerzOdésben meghatdrozott feltételeknek valé megfeleloségére és a
megfeleloség igazoldsara, a megjeldlt célra valé alkalmassagra, illetéleg a hataridére
torténd maradéktalan teljesitésre.

A Villalkozo koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrol haladéktalanul értesiteni,
amely a véllalds eredményességét és mindségét vagy idére valo elvégzését veszélyezteti,
vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabol ered6 karért a Villalkozo felel6s.

A Villalkozo biztositja a jelen szerzddés keretében végzett munkakon dolgozé valamennyi
munkavallal6janak és alvallalkozoéinak iranyitasat, koordinalasat és ellenérzését.

A Villalkozonak rendelkeznie kell a targyi szerzddés teljesitéséhez sziikséges
tevékenységekre vonatkozodan eldirt képesitésekkel, engedélyekkel és mindsitéssel.

9.5 Villalkozo kételes a jelen szerzddes teljesitésének ideje alatt részt venni a Megrendel6 altal

kezdeményezett koordinacids értekezleteken, tovabba a szakhatosagok, hatosagok altal

“.\:.
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kezdemenyezett — a targyi szerzodéses teljesitéssel kapcsolatos — konzultéciokon, helyszini
szemléken.

9.6 A Villalkoz6é tudomasul veszi, hogy az ajanlatadban az alkalmassagi feltételek igazolasa
erdekében megnevezett felelds vezetdk, tervezok, irdnyitd szakemberek, szakértok
személyét valtoztatni csak a Megrendeld irdsos hozzajarulasaval lehet, figyelembe véve a
Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket.

9.7 Villalkozo koteles a terveket és dokumentumokat a mindenkor hatilyban l1évé magyar
normativiknak, szabvanyoknak, miiszaki feltételeknek, az illetékes hatdsagi eldirasoknak,
szabalyzatoknak és nemzetkdzi gyakorlatnak megfeleléen késziteni.

9.8 A Villalkozo koteles minden olyan adatot, informaciét a Megrendelovel egyeztetni, amely
a teljesitési terjedelembe tartozé dokumentumok alapvetd kovetkeztetéseit, megéllapitasait
és eredményességét befolyasoljak.

9.9 A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a megvalositasra vonatkozé munkdkat csak a
Megrendelé altal jovahagyott tervekben foglaltak alapjan lehet megkezdeni, illetve
veégezni.

9.10Villalkozé koteles a Megrendelé Aaltal biztositott terveket atvizsgalni. Villalkozo a
jovahagyott tervt6l valo eltérést koteles a MegrendelGvel és az annak nevében eljaro
szervezetekkel egyeztetni, és a munkat az egyeztetett modon folytatni.

9.11Villalkozd az érvényes tervdokumenticiobol koteles 1 pld-t naprakész allapotban a
munkavégzés helyszinén tartani, a Megrendelé szamara a mindenkori hozzaférés
lehetdségét biztositani, és gondoskodnia kell arrdl, hogy érvénytelen tervek,
dokumentumok a munkavégzés helyszinén csak erre vonatkozd egyértelmit jeloléssel
ellatva legyenek.

9.12A Vallalkozo kételes a tevékenysége soran a hatdsagi engedélyekben és a kapcsolodo
szakhatdsagi hozzajarulasokban foglaltakat betartani.

9.13A Villalkozé a helyszini munkavégzés ideje alatt koteles papir alapu épitési naplot vezetni
(a tevékenység nem épitési beruhazas), melybe a Vallalkozé megbizottja, illetve a
Megrendeld meghatalmazott képvisel6i €s felelos miiszaki ellendrei tehetnek bejegyzést.

.14 A beszerzések esetében a Vallalkozo kiteles a beszallitokat ellendrizni.

9.15A Villalkozd a munkavégzés soran — a szilkséges mértékben — koteles egyiittmikddni,
illetve kapcsolatot tartani a miiszaki ellendrrel.

9.16A Villalkoz6 a helyszini munkavégzés soran folyamatosan koteles biztositani a munka
felelés iranyitasat (felelés miiszaki vezetdk), a folyamatos és hatékony munkaveégzéshez
szilkséges létszamot és erbforrasokat, valamint azt, hogy az alvallalkozék egymassal
Osszhangban a lehet6 legnagyobb hatékonysdggal dolgozhassanak. Villalkozé feladata a
Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgdlat altal vezetett banyaszati felelés miiszaki vezet6i
névjegyzékben szerepld banyaszati felelés miiszaki vezeté és helyettes biztositasa,
valamint a sziikséges banyaszati- gépészeti-, stb. feliigyeleti teendok ellatasa.

9.17 Megrendeld értesitése a megbeszélésekrol:

- A Villalkozé koteles a szerzddés teljesitésével Osszefiiggd mindazon szakmai
megbeszélések helyérél, id6pontjardl és témdjardl e-mailben értesiteni a Megrendeld
meghatalmazott képviseldit, amelyeket nem csak a sajat, és/vagy alvéllalkozdja
munkatarsainak egyidejil részvételével szervez.
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- Az értesitési kotelezettség csak akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Megrendeld
visszaigazolja az elkiildétt értesitést.

- Amennyiben a Megrendeld a megbeszélés napjat megel6zo6 nap reggel 8:00-ig nem juttatja
el a feladohoz visszaigazolasat, akkor a felado koteles a Megrendeldt telefonon keresztiil
értesiteni a megbeszélés helyérdl, idépontjardl és témajarol.

- A fenti ertesitési kitelezettség nem vonatkozik az alvéllalkozok altal szervezett egymaskozti
szakmai megbeszélésekre.

9.18A Vaillalkozonak viselnie kell annak jogkévetkezményét, amely a Megrendelé altal
szolgaltatott tervdokumentacio olyan hianyossagabol adodik, melyet Vallalkozonak a tole
elvarhato szakmai gondossig mellett, a szerzodéskotést megeldzden vagy a teljesités soran
észlelnie (jeleznie) kellett volna.

9.19A Vallalkozo szavatol azért, hogy a szerzddés targyat képezé munkat a megvalositas ideje
alatt érvényben lévé hazai normativaknak, miszaki elbirdsoknak, szabvanyoknak, az
illetékes hatésagok kovetelményeinek és szabalyzatainak megfelelen valositja meg.
Betartja a hatosdgi engedélyekben és a tervekben elGirt miszaki és mindségi
paramétereket, kdvetelményeket.

9.20Vallalkozo — legkésobb a szerzddésteljesités megkezdésének idépontjaban — koteles a 23.
pontban részletezett feltételeknek megfeleld biztositasokkal rendelkezni.

10. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

10.1A Megrendeld koteles allast foglalni, ill. érdemben valaszt adni a Vallalkozé megkeresésére
3 munkanapon beliil a munkavégzés szempontjabol sziikséges azon kérdésekben, amelyek
a jelen szerzodes teljesitése soran felmeriilnek.

10.2A Megrendeld feladata a szerzodésben rogzitett fizetési kotelezettségek teljesitése.
10.3A Megrendeld feladata a sajat és képviseletében eljaro szervezetei kdzotti koordinacio.

10.4A Megrendeld feladata a Villalkozé altal elkészitett dokumentaciokkal kapcsolatosan
felmeriilé kérdések érdemi megvalaszolasa, a dokumentaciok biralata és jovahagyasa.

11. ELIARAS A MUNKAVEGZES SORAN
11.1A munkavégzés specialis koriilményei, kdvetelményei

A kivitelezési munkalatokban részt vevo dolgozok kételesek megismerni a munkateriileten
érvényes sugarvédelmi, munkavédelmi, szabalyzat rendelkezéseit és az azokban foglaltakat
kételesek betartani. A dolgozdk munkavédelmi, tiizvédelmi oktatasa kételezo.

A munkavégzéshez szilkséges egyéni véddeszkszokrdl, a munkavégzéshez sziikséges
eszk6zokrol, valamint a Vallalkozé 4ltal beszerzett anyagok védelmérdl Vallalkozo
gondoskodik.

A legfontosabb munka-, illetve sugarvédelmi szabalyok, melyek betartasa kitelezd:

- A munkaruhazatot Vallalkozd biztositja dolgozoi részére.

- Porképzddéssel jard miivelet (bontas, atalakitas, falazat megbontasa) védoeszkoz
hasznalata kotelezd.

- A bontas, atalakitas soran keletkez6 épitési tormelék (sitt) és egyéb szerelvény,
hulladék stb. radioaktivan szennyezett €pitési hulladéknak mindsiithet, annak
elhelyezésére Megrendeld lehetdséget biztosit.
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11.2 A munkavégzés feltételeire vonatkoz6 eldirasok

A terepi munkavégzés helyszinén a Vallalkozd feladata a munkavégzés valamennyi -
Megrendeld altal nem Dbiztositott - feltételének, ¢€s a szilkséges gépeknek é&s
berendezéseknek a biztositasa.

11.3A munkavallalok szakképzettségére vonatkozo eldirasok

A Vallalkozd kételes kizardlag hozzaértd, az adott munkdra eldirt szakképzettséggel
rendelkezé munkaerét alkalmazni a szerz6dés szerinti munkak elvégzéséhez. A Villalkoz6
az altala alkalmazott személyzet €s munkaerd vonatkozasaban kételes betartani ¢€s
végrehajtani a mindenkori érvényes munkajogi, munkavédelmi és egészségiigyl
szabdlyokat.

11.4Munka- és tiizvédelmi kdvetelmények

A Villalkozé koteles megismerni, megtartani és megtartatni a munkavégzés

helyszinén a hatdlyos tiiz- és munkavédelmi jogszabalyi, szabvanyi és miiszaki

eléirdsokat, kévetelményeket, helyi szabalyozasokat, valamint gondoskodnia kell,

hogy a tevékenységi kordkkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelozhetok és

elharithatok legyenek.

-~ A munkavégzés helyszinén, az egyéni véddeszkozokrol a Vallalkozo koteles
gondoskodni.

— Baleset esetén a munkabalesetek kivizsgalasa, bejelentése, nyilvantartisa a
Vallalkozé feladata, melyben a Megrendel6 is részt vesz.

— A Megrendeld, vagy meghatalmazottja jogosult a terepi munkavégzés sordan a

munka és tiizvédelmi el6irasok betartasat ellentérizni, azok be nem tartasa esetén a

munkavegzést leallitani.

11.5Vagyonvédelem

A targyi szerzOdés teljesitése sordn a vagyonvédelem, azaz a tajrendezési teriileten talalhato
létesitmények, berendezések, tarolt anyagok, eszkozok orzése Vallalkozo feladata.

11.6Utasitasok

Amennyiben a Megrendeld a kivitelezés sordn a munkavégzésre vonatkozd utasitast ad,
Vallalkozo kételes a Megrendelo utasitasai szerint eljarni. A Megrendelé célszeritlen, vagy
szakszeriitlen utasitasa esetén, a Vallalkozé a Megrendelé figyelmét erre felhivja.
Amennyiben a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére fenntartja utasitasat, a Vallalkozé
koteles a munkat a Megrendeld kockazatira elvégezni, kivéve, ha az jogszabaly vagy
hatosagi eloirds megsértésével, illetve élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetésevel jarna.

11.7Kdémyezetvédelem

- A Villalkozonak oly médon kell szerveznie és végrehajtania valamennyi munkafazisat,
hogy a minimumra csdkkentse a kémyezetre gyakorolt terheld hatasokat és megelozze a
kornyezet karositsat. Ennek megvaldsuldsa az aldbbiak betartisan keresztiil:

- munkateriilet mindenkor tiszta és biztonsagos koriilményének fenntartasa,

- Vallalkozonal képzodott hulladékok elszallitisa (Vallalkozé koteles a keletkezett
hulladékok elszallitasira), amit a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi €s adatszolgaltatasi
kotelezettségekrdl sz6lo 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfeleléen
dokumental.

- 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendeletének 10. §-ban foglalt kdtelezettségek
teljesitése.
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- Helyszini munkak soran keletkezett veszélyes hulladékoknak a hatalyos rendelet el6irasai
szerinti kezelését, illetve artalmatlanitasat.

- Amennyiben a Vallalkozo a fenti feladatokat a Megrendel6 irasbeli felszolitiasa esetén sem
végzi el, a Megrendel6nek jogaban all azt a Villalkozo koltségére masokkal elvégeztetni.

- A munkavégzés soran a kérnyezetvédelemi jogszabalyok és hatdsagi elGirasok betartasaért
a Vallalkozo a felelés.

- A Villalkozénak biztositania kell a Megrendeld kornyezetvédelmi ellendrzéseinek
lehetdségét és koteles az ellendrzéseken feltart hianyossagokat megsziintetni.

11.8Ellendrzés, ériékelés

A Megrendeld a munkak elérehaladasat folyamatosan ellenérzi a sajat személyzete, és az
altala megbizott szervezet(ek) révén.

12. UTKOZESEK ES ELTERESEK

12.1Felek a szerzodés é€s az ahhoz kapcsolédd dokumentumok aldrendeltségi sorrendjét az
alabbiak szerint hatarozzak meg:

- Villalkozasi szerz0dés szovegteste;

—  Arazott koltségvetési kiiras;

— Tervdokumentacio;

— Ajanlattevéi nyilatkozat;

— Ajanlattételi felhivas szGvegteste;

— Kozbeszerzési dokumentumok, a kdzbeszerzési eljaras soran nyujtott kiegészitd
tajekoztatassal egyiitt.

12.2Ha a szerztdés dokumentumai kézott Gitkzés, eltérés, hiba, vagy kihagyas mutatkozik, a
Villalkozé haladektalanul koteles azt kozdlni a Megrendelével. Felek a 12.1 pont
figyelembe vételével oldjak fel az ellentmondast.

12.3Felek a 12.2 pont szerinti ellentmondast 3 munkanapon beliil feloldjak.

12.4Az ellentmondas feloldasa eldtt az emlitett fitkdzések, eltérések, hibak, vagy kihagyasok
altal befolyasolt barmely munka elvégzése a Vallalkozo kockazatdra térténik. Amennyiben
Megrendeld késedelme miatt nem sikeriil az esetleges iitkGzéseket, hibakat vagy
kihagyasokat feloldani, illetve megsziintetni, Vallalkozo azonban mindent megtett ennek
érdekében, az ebbdl ered6 karokért Vallalkozo nem felel.

13. AZ ATADANDO DOKUMENTACIO PELDANYSZAMA

A Villalkozo altal dtadandé dokumentéciok, {(megvaldsult allapotot tartalmazo tervek, atadasi
dokumentacid, miibizonylatok, szallitolevelek, stb.):

3 pid. + 3 pld. CD/DVD-n.

A digitalis adathordozon (CD/DVD) atadott példanyoknak szerkesztheté és nem szerkeszthetd
formaban is tartalmaznia kell a dokumentumokat.

A szerzédésben rogzitett példanyszam feletti tobbletpéldanyok szallitdsara a Vallalkozo térités
ellenében, eseti megrendelés alapjan, maximum 10 napos széllitasi hataridével kotelezettséget
vallal.

A Vallalkoz6 Megrendeld igénye esetén hozzajarul ahhoz, hogy amennyiben hatdsagi rendelkezés,
vagy egyéb szitkségszeriiség kovetkezieben az altala készitett dokumentumokon modositasokat
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kell végrehajtani, gy azt a Megrendeld, vagy annak megbizottja megteheti, €s arrdl a Villalkozot
tajékoztatja. Modositasnak tekintend6k mindazon viltoztatdsok, amelyek a dokumentumok
lényeges elemeinek megvaltoztatasaval jarnak. Ebben az esetben a modositas jogkdvetkezményeit
a Megrendeld magara vallalja.

14. KESEDELEM

14.1 A Villalkozoé koteles a Megrendel6t minden olyan kériilményrél haladéktalanul értesiteni,
amely a sajat vagy az alvillalkozoi teljesitések vonatkozasaban az eldrehaladast, a hataridok
betartasat gatolja, illetve veszélyezteti. Az ilyen értesitésben ki kell térni a késedelem okara
¢és varhato idGtartamara.

14.2A Megrendeld a Villalkozé bejelentését a lehetd legrévidebb idén beliil kiértékeli.

14.3Amennyiben a Villalkozé6 a munkdkat kizarélag a Vallalkozonak ¢és Alvallalkozojanak
felréhaté ok miatt nem teljesiti hataridére, Megrendelé a 22.2.2 pontban rogzitett
keésedelmi kotbért jogosult €rvényesiteni.

15. A SZERZODES MODOSITASA

15.1A jelen szerzodés modositasa kizarolag a Kbt. 141. §-aban foglaltaknak megfeleléen
torténhet. A szerz6désmodositas mindkét Fél altal t6rténd cégszeri aldirassal érvényes.

15.2Nem minosiil szerz6désmodositasnak a Felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy
killondsen a székhelyében, képviseldiben, bankszamlaszamaban bekdvetkezd valtozas,
tovabba a szerzddéskotes €s teljesités soran eljard szervezet és a kapcsolattarték adataiban
bekovetkezé valtozas. Az emlitett valtozasokrdl az érintett fél a masik felet — az eset
koriilményeitdl fiiggéen — vagy elézetesen irasban 10 napos hataridével vagy a valtozas
bekdvetkezését (bejegyzését) kdvetd 10 napon belill kiteles értesiteni.

15.3 Amennyiben a szerzodéskdtés hataridejébdl, illetve a munkateriilet atadasabol adéddan a
vallalkozoi dij részletezése, teljesitési és szamlazasi iitemezésben jelolt (tervezett) idépontok
valtoznak, az nem jelenti a vallalkozisi szerz6dés modositasat.

16. ALVALLALKOZO1 SZERZODESEK

16.1Villalkozé az 4. sz. mellékletben felsorolt cégeket/személyeket (cég/személy neve és a

végzett tevékenység megjeldlésével) foglalkoztatja alvallalkozoként a szerz6désben foglalt
munkaknal.

16.2 Tovabbi alvallalkozok bevonadsa a szerzodeés teljesitésébe csak a Kbt. eldirdsainak —
kiiléndsen a Kbt. 138. § (2) bekezdésében — foglaltaknak megfeleléen a Megrendeld el6zetes
irasbeli yovahagyasaval lehetséges.

16.3 A Villalkozé az alvallalkozoi szerzodések 1 pld. masolatat — az alvallalkozoval torténd
szerzOdéskotéstol szamitott 7 napon beliil — kételes a Megrendel6 részére atadni.

16.4A Megrendeld jogosult a Vallalkozo jelen szerzddés teljesitésével kapcsolatos minden,
beszallito és alvallalkozd felé térténd jarandosag éatutalasa teljesitésének ellendrzésére.

17. FELFOGGESZTES

17.1A Megrendeld irasbeli értesités utjan barmikor felfiiggesztheti a jelen szerzddés szerinti
munka egészének vagy barmely részének a végzését. llyen értesités kézhezvétele utan —
hacsak az értesités mas igényt nem tamaszt — a Vallalkozo kételes:
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— A munkéat azonnal megszakitani az értesitésben meghatdrozott idépontban és
mértékben;

— Tovabbi megrendelések feladasat vagy alvallalkozéi szerzédések megkotését
megsziintetni a felfiiggesztett munkaval kapcsolatban, az értesitésben megszabott
meértékben;

— Haladéktalanul megtenni minden ésszerii eréfeszitést valamennyi megrendelés,
alvallalkozoi szerzddés felfliggesztésére oly modon, hogy a feltételek kielégitok
legyenek a Megrendel6 szamara és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfliggesztett
munka teljesitésével kapcsolatosak;

— Barmilyen ¢sszerli intézkedést megtenni a felfiiggesztéssel jaro koltségek
minimalizalasara,

17.2A szerzédésben szerepld munkdk teljes, vagy részleges felfiiggesztéséért — amennyiben
annak oka nem a Villalkozo tevékenységére vezethetd vissza — a Vallalkozot kartalanitani
kell, és a Felek a munkavégzeési és fizetési litemezést modositjak.

17.3Amennyiben a felfiiggesziés oka a Villalkozo tevékenységére vezetheto vissza, Megrendel6
jogosult a szerzodést felmondani a 18. pontban leirtak szerint.

18. A SZERZODES FELMONDASA ES ELALLASI JOG

18.1A Megrendel6 altalanos elallasi joga

Amennyiben a Megrendeld a szerzodéstol elall, a Vallalkozot kartalanitas illeti meg, amely az
eléllas idopontjaban valik esedékessé. A Villalkozé az elallasi értesités kézhezvételétdl szamitott
30 napon beliil 6sszedllitja a kartéritésre vonatkozo koltségigényét, valamint a mar elkésziilt
munkakra vonatkozo allagmegovisi javaslatat. A kartalanitas a véllalkozdi dijat nem haladhatja
meg.

A Megrendel6 a javaslatot 15 napon beliil elbirdlja, majd ezt kévetden gondoskodik a kartéritésrol,
illetve részleges elallas esetén inditvanyt tesz a szerzédés modositasara.

A Megrendel6 a kartéritésbe beszamithatja azt a lejart egynemii kovetelését, amely a kartérités
esedékessé valasakor még nem éviilt el.

18.2Megrendelé felmondésa pénziigyi fedezet hianyaban

18.2.1 Amennyiben az éves Koltségvetési Torvényben, illetve a Megrendeld jovahagyott
Intézkedési Tervében a targyi munkdra elbirdnyzott Gsszeg csdkkentve lesz, a
Megrendeld jogosult a vallalkozasi szerz6dés tartalmat csékkenteni, vagy végso esetben
a szerzodést felmondani. A felmondas a Megrendeld valasztasa szerint tdrténhet
felmondasi id6héz kotdtten, vagy azonnal hatallyal.

18.2.2 A munka azon részeit, melyre a felmondas nem vonatkozik, az eredeti szerz6dés szerint
kell folytatni.

18.2.3 A Villalkoz6 kotelessége olyan intézkedéseket foganatositani, hogy a Megrendel6 karat
a minimumra csdkkentse.

14/23 /y
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18.3Megrendel6 rendes felmondasi joga

18.3.1 A Megrendelonek jogéban all a jelen szerzodést 30 napos hataridovel barmikor
indokolas nélkiil felmondani. A felmondasi hataridé a felmondas irdsbeli kdzlésével
kezdéddik.

18.3.2 Villalkozo a felmondas atvétele utan is kételes a Megrendeld utasitdsai szerint eljarni
¢s megtenni minden olyan intézkedést, melyek a Megrendeld szerzédésbol fakado
érdekeit szolgaljak.

18.3.3 Villalkozo jogosult a mar teljesitett szolgaltatasanak ellenértékét elszamolni, melyre a
jelen szerzédés 6. pontjaban foglalt elszdmolasi szabalyok iranyadoak.

18.4A Villalkozo rendes felmondasi joga

18.4.1 A szerzOdést a Villalkozd csak olyan hataridével mondhatja fel, amely id6 alatt a
Megrendelé a kozbeszerzésekre vonatkozd iranyadé szabdlyok szerint 0j eljaras
lefolytatasaval gondoskodni tud masik szerzédés megkotésérol. A felmondasi hataridd
nem lehet kevesebb 150 napnal. A felmondasi hataridd a felmondas irasbeli kgzlésével
kezdodik.

Villalkozo a felmondas 4tadasa utan is kételes a Megrendeld utasitasai szerint eljarni
és megtenni minden olyan intézkedést, melyek a Megrendel6 szerzodésbél fakado
érdekeit szolgaljak.

18.5A szerzddés jogszabalyon alapuld felmondasa

A Megrendeld a Kbt. 143. § (1), (2) értelmében a szerzddést felmondhatja, vagy - a Ptk.-

ban foglaltak szerint - a szerzodéstol elallhat, ha:

a) feltétlendil szilks€ges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141.

§ alapjan 4j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozé nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsit, vagy az

ajanlattevoként szerz6dé fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be,

amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a koOzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt

kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsdga az EUMSZ 258. cikke

alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogibdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

(2) A Megrendeld koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -

attol elallni, ha a szerzO6dés megkétését kovetden jut tudomdsara, hogy a szerzédo fél

tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zami

a kozbeszerzési eljarasbol.

A Megrendel6 Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a szerzédést jogosult és egyben

koteles felmondani — ha sziikséges olyan hataridovel, amely lehetové teszi, hogy a

szerzodéssel érintett feladata ellatasarol a Vallalkozé gondoskodni tudjon — ha

a. a Villalkozéndl kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

b. a Vallalkozé kdzvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

@ 15/23
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19. MEGRENDELOI SZOLGALTATASOK

19.1 Megrendelé a munkavégzéshez és az elvégzendd tervezési feladatok végrehajtisdhoz
sziikséges, dltala biztositott dokumentaciok és tervek 1 példanyat a szerzédés létrejottét
kdvetd 5 munkanapon belill dtadja a Vallalkozo részére.

19.2 Megrendeld a Vallalkozo részére téritésmentesen biztositja a felvonulasi teriileteket.

19.3 Megrendel6 a Villalkozé részére a fentieken tilmenden egyéb szolgaltatast nem biztosit.

20. SZERZODESSZERU TELJESITES

Szerzodésszeril a vallalkozasi szerzddés teljesitése, amennyiben a Megrendel6 altal megrendelt
munkak hidnymentesen, szakszeriien végrehajtasra kerilltek, az elbirdsoknak megfeleléen
dokumentalva lettek, és azokat a Megrendeld dokumentéltan atvette, mennyiségi és mindségi
kifogast nem emelt.

21. MEGHATALMAZOTT KEPVISELOK

— Megrendel0 részérdl:
Németh Gabor mobil: 30 /298 - 7659
email: nemeth.gabor@bvh.hu

— Megrendeld dltal megbizott miiszaki ellenér:
Németh Gabor mobil: 30 /298 - 7659
kamarai ny. sz.: 02-50747
email: nemeth.gabor@bvh.hu

— Vaillalkoz6 részér6l: Szilagyi Csaba
mobil: +36-30-9088922
fax: +36-77-999-652
email; szilagyi.csaba@rexterra.hu

Bényaszati fel. miisz. vez.: Ormandy Szilard Robert
mobil: 06-30-382-7134

email: tesztkfi@gmail.com
kamarai ny. sz.: SZBK/2696-2/2013.

Banyaszati fel. miisz. vez. h.:Balaton Istvanné

mobil: 06-30-382-7134
email: tesztkfi@gmail.com
kamarai ny. sz.; SZBK/2787-2/2013.

A képviselok jogosultak allasfoglalasra, nyilatkozattételre, Megrendeld képviseldje a teljesités
igazolasara és minden olyan megallapodésra, amely a szerzddés teljesitésével dsszefiigg, de nem
jelenti annak mddositasat.

Az egyiittmiikddés soran tett intézkedéseket €s nyilatkozatokat a Felek kételesek irasba foglalni.
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22, JOTALLAS, BIZTOSIiTEKOK
22.1J6tallas

22.1.1 Vallalkozo jotallasi felelossége azon anyagoknal és munkaknal, ahol a jogszabaly nem
ir elo kotelezé alkalmassagi idot, a szerzédés targyaban foglalt 1étesitmény sikeres
miiszaki atadds-itvételi eljarasdnak lezardsa, illetve a hianypontok felszamolisa
id6pontjatol szamitott 12 hénapig tart. A jotillas ideje sikeres miiszaki dtadas-atvétel
idopontjatol kezdodik.

22.1.2 A Villalkozo villalja, hogy a jotallasi idoszak soran sajat koltségére a miszakilag
indokolt ésszeri kivitelezési hatirid6é alatt folyamatos munkavégzéssel helyrehoz
minden olyan, a j6tdllas korébe tartozd meghibasodast, melyet a jotallasi idészakon
beliil ismertek fel, vagy az alatt keletkezett, azzal hogy veszélyhelyzet esetén a
hibaelharitast azonnal meg kell kezdenie.

22.1.3 Amennyiben valamely hibat a Vallalkozdnak a jotallasi idészak alatt javitania kell, ugy
ezen javitas targyat képezo munkalat tekintetében a jotallasi idoszak javitasi munkalat
Megrendeld altali elfogadasanak napjatol kezdédden meghosszabbodik.

22.1.4 Amennyiben Villalkozo jotallasi kotelezettségének nem tesz eleget Megrendeldnek
joga, hogy a hibakat vagy karokat mas vallalkozé alkalmazasaval, vagy barmi mas
megfelelé modon kijavittassa a Vallalkozo koltségére.

22.1.5 A jotallasi idoszak soran Vallalkozé koteles a felé bejelentett hibakrdl és ezek
javitasardl nyilvantartast vezetni, majd a jotallasi id6szakot kovetden jelentést késziteni
és azt Megrendelonek megkiildeni.

22.2K6tbérek
22.2.1 Hibas teljesitési kotbér

A szerzodés nem szerzddésszerl (hibas) teljesitése esetén Megrendelé valasztasa
szerint a Vallalkozo6 a szavatossagi kotelezettség (kijavitas, kicserélés) helyett kotbér
fizetésére koteles, ami nem mentesiti a kotbért meghaladé kartérités megfizetése alol.
Hibas teljesités esetén a kitbér mértéke a hibas rész netté értékének 20 %-a, de
legfeljebb a szerzddés szerinti, tartalékkeret €s afa nélkiil szamitott vallalkozdi dij §
%-a. A hibas rész értékének meghatirozasa a bearazott koltségvetési kiirasok,
dijalatamasztasok ¢s a dijrészletezes alapjan tértenik.

22.2.2 Kesedelmi kotbér

A vépgteljesités kotbérterhes hataridd a kivitelezési feladatok miiszaki teljesitésére
2020. 01. 15.

A kotbér mértéke késedelem esetén, mely a teljesités idopontjaban kiilon bejelentés
nélkiil esedékes, minden megkezdett nap utan a tartalékkeret és afa nélkiil szamitott
véllalkozéi dij 0,3 %/map (Villalkozé ajnlata szerint), de maximum a szerzédés
szerinti, tartalékkeret €s afa nélkiil szamitott vallalkoz6i dij § %-a.

22.2.3 Meghitsulasi kétbér

Villalkozonak felréhaté okokra visszavezetheté meghiusulas esetén a kiotbér mértéke
a szerzddés szerinti, tartalékkeret és afa nélkiil szamitott vallalkozoi dij 5 %-a, amely

-----

2224 A Felek megillapodnak, hogy a 22.2.1-22.2.3 pontban rdgzitett kotbérek
érvényesitésének maodja: a mulasztassal kapcsolatos vallalkozoéi dij terhére Megrendeld
a szamlak értékébdl a kiszamitott katbért beszamitja.
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23. BIZTOSITASOK

23.1Felelosségbiztositas

23.1.1 A Vaillalkozo a tajrendezési tevékenységekre épités-szerelésbiztositasi szerzodést 1étesit
¢és a jelen szerzddés hatalya alatt, és a jotallasi kotelmi id6 teljes idejére fenn is tartja az
altala és az alvallalkozék altal okozott dologi karokra, kiterjesztve a munkabaleseti
karokra.

23.1.2 Vaillalkozé tudomasul veszi és elfogadja, hogy a biztositas alapjan téritéskételes karok
esetében a kartérités engedményezettje a Megrendeld.

23.1.3 A biztositas altal nem fedezett karokra, illetve az 6nrészesedés alatti karokra Vallalkozé
kiilén biztositast kéthet.

23.1.4 A Felek a teljes egyértelmiiség kedvéért rogzitik, hogy a Vallalkozd barmely
munkavallaldja, vagy részére munkat végzd barmely személy (ideértve kiilénésen az
Alvéllalkozok munkavallaléit is) munkahelyi balesete, vagy betegsége esetén
Villalkozd és harmadik személy semmilyen kévetelést nem tdmaszthat Megrendel6vel
szemben, minden munkabalesetnek minésiilé kovetelés kitelezettje a Vallalkozo.

s o e

23.1.5 A Villalkozo felelosség biztositasa(ai)nak kareseményenkénti kartéritési limitdsszege
jelen munkakkal 8sszefliggésben okozott feleldsségi karokra nem lehet kevesebb, mint
10.000.000,- Ft (tizmillié forint} /karesemény, és 25.000.000 Ft (huszondtmillié forint)
fév.

23.1.6 A Vallalkozo fentiek alapjan megkétott felelsség biztositdsd(ai)nak fedezeti tartalma,
sem annak kartéritési limitésszege nem jelenti a Vallalkozo, illetve Alvallalkozodja
kartéritési felelosségének korlatozasat.

23.1.7 A Villalkozd koételes a szilkséges biztositas(oka)t a szerzddés megkotésének
idépontjatél megkdtni és a fentiekben meghatarozott id6szakra valtozatlan tartalommal
fenntartani.

23.2Biztositassal kapcsolatos egyéb rendelkezések

23.2.1 Vallalkozé kételes a 23.1 pontban részletezett felelGsségbiztositas meglétérdl szolo
dokumentumot legkés6bb a szerz6dés megkdtésének idépontjaig Megrendeld részére
masolatban dtadni.

23.2.2 Villalkoz6 kételes valamennyi kareseményt (kdzvetlen dologi kar, felelésségi kar, stb.)
vagy altala ismert, karhoz vezetd koriilményt a tudomasara jutdsa utan haladéktalanul,
de legkésébb 1 (egy) munkanapon beliil a Megrendeld és annak biztositdja részére
irasban bejelenteni. Jelentenie kell tovabb4, ha ellene a karral kapcsolatosan peres vagy
peren kiviili eljarasban kartéritést kivannak érvényesiteni.

23.2.3 Vallalkoz6 koteles tovabbd a kariigy rendezéséhez szitkséges informaciokat a
Megrendelé vagy annak biztositoja rendelkezésére bocsatani, valamint a Megrendel6t
¢és annak biztosit6jat segiteni az okozott kar dsszegének megdllapitasaban, a jogalap
meghatarozasdban, ill. a kar rendezésében.

23.2.4 Villalkozé koteles helytallni minden olyan kérért vagy veszteségért, amely fenti
bejelentési  kotelezettségeinek elmulasztasa vagy keésedelmes bejelentés miatt
keletkezett.

23.2.5 Villalkozé karbejelentésének az eldirt tartalminak kell lennie, illetve legalabb a
kovetkezdket kell tartalmaznia:

— akaresemény rovid leirasat, idépontjat;
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— a karosodott létesitmények (objektumok) vagy eszkozik megnevezését ¢€s a
karszemle helyét;

— akarosodas mértékét (a megallapitott vagy becsiilt értéket);

— a karrendezésben kozremikdédd, a Vallalkozé altal meghatalmazott
(nyilatkozattételre feljogositott) dolgozoé nevét, beosztasat és telefonszamat;

— asériilt személyek szamat, adatait;

— akarmrendezéshez sziikséges minden egyéb lényeges informaciot.

23.2.6 A biztositdsok megléte nem mentesiti Véllalkozot a karokozas feleléssége, a munka-,
baleset- és tiizvédelmi eléirasok betartasanak kotelezettsége, a Szerzodésben rogzitett
Munkédk legnagyobb korilltekintéssel és gondossdggal t6riénd elvégzése, illetve a
balesetek €s karok megelozeésével kapcsolatos feladatainak ellatasa alol.

23.2.7 Amennyiben a Villalkozé6 megszegi, nem teljesiti vagy nem megfelelden (példaul
kesedelmesen) teljesiti a biztositassal kapcsolatos barmely kotelezettséget, akkor:

— ezajelen Szerz6dés sulyos megszegésének mindsiil, és a Megrendel6 jogosult
— sajat kizardlagos mérlegelési (diszkreciondlis) jogkdrében dontve — a jelen
Szerzodést6l eldllni vagy a Szerzddést irasban, indokolédssal és azonnali
hatallyal, kartéritési vagy kartalanitasi kotelezettség nélkiil, felmondassal
megsziintetni, valamint teljes kdaranak megtéritését kdvetelni;

~ barmely kdreseményért a Villalkozét teljes kartéritési felelésség terheli. A
Villalkozé feleldssége kiterjed kiilondsen arra az esetre, ha a biztositds
barmely okbol ido el6tt megsziinik €s emiatt nem keriil sor az adott karnak a
biztositas alapjan torténé rendezésére.

24. SZERZOI ES SZABADALMI JOGOK

24.1Megrendelé a szerzodés keretében késziilt terveket, értékeléseket, jelentéseket sajat
miikddési kdrén beliil korlatozas nélkiil felhasznalhatja.

24.2 A Villalkozo csak olyan oltalom alatt all6 miiszaki megoldasokat és/vagy technologiakat
tervezhet be, illetve alkalmazhat, amelyekhez a Megrendel6 elozetesen irasban hozzajarult,
ily mddon tisztazva a jogkdvetkezményeket a Felek kozott. A szerzOdés értelmezése
szempontjabol jogi oltalomban részesithetd szellemi alkotdsnak mindsiil minden olyan
alkotds, amely a vonatkozd jogszabalyok szerint minimum szerzdi jogi védelemben
részesiil.

24.3 Amennyiben a fentiek ellenére barmely harmadik Fél részérdl védett jogai sérelme miatt
kéarigény meriilne fel, Ggy a Vallalkoz6 mentesiti a Megrendelot a karigénnyel szemben és
véllalja a jogsértésbol eredd felelGsséget.

24.4 A Felek megallapodnak, hogy a szerzddés teljesitése soran keletkezd 1ij szellemi alkotashoz
kapcsolddé valamennyi vagyoni jog Megrendel6t illeti. A keletkezd szellemi alkotdssal
Megrendel6 szabadon rendelkezhet, de egyedi felhasznalasra Vallalkozo a Megrendel6vel
kotott kilon megallapodas alapjan atengedheti Harmadik félnek, vagy személynek.

24.5 A fentiekre tekintettel a vallalkozoi dij magiba foglalja a jelen szerzddeés targyaban
megjeldlt terjedelemben a jogvédelemben részesithetd felhasznalt és keletkezett termekek
ellenszolgaltatasat is.

25. SZERZODESES OKMANYOK KEZELESE ES INFORMACIOK

25.1A jogszabalyok altal megkdvetelt esetek kivételével a Villalkozo nem tehet kzzé semmiféle
kozleményt, vagy nem bocsathat ki semmiféle informacidt, a szerzodést vagy annak
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barmely részét illetden a nyilvanossag, a sajto, vallalat, vagy barmely hivatalos testilet
tagja részére, hacsak a Megrendel6td] nem kap arra eldzetes irasbeli hozzajarulast.

25.2A Megrendelé érdekkorébe esé informacidkat a Villalkozé mas munkaindl nem
hasznalhatja fel a Megrendel6 irdsos engedélye nélkiil.

26. JOGI VITAK RENDEZESE

A Villalkozo €s a Megrendel6 mindent megtesznek annak érdekében, hogy kdzvetlen targyalassal,
békés ton rendezzék a kdzottilk esetlegesen felmeriilé mindenféle vitat, vagy nézeteltérést.

27. ALKALMAZANDO JOG

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzddés szerinti tevékenysége soran ismeri és
betartja a targyi szerzodés végrehajtasa soran figyelembe veendd, hatalyos jogszabalyokat.

A Vallalkozé vallalja, hogy a szerztdés teljesitése soran betartja az aktualisan érvényes magyar
nemzeti szabvanyokat, valamint a tervekben tervezdi eldirasként szerepld szabvanyokat.

28. VIS MAIOR

28.1A szerz6do Felek mentesiiltek a feleldsség alol, ha a mulasztasuk oka elharithatatlan kiilso
ok (vis maior).

28.2Vis maiornak minosiil minden olyan eset, amelyért egyik fél sem felelds, azaz az adott fél
ésszerien koriiltekinté magatartasa ellenére sem volt elkeriilhetd, €s amely — altalaban, de
nem kizardlagosan — a kovetkezd eseteket foglalja magdban: habori, ellenségeskedés,
polgarhabord, zendiilés, forradalom, felkelés, terrorista cselekmény, orszagos, vagy iparagi
sztrajk, embargo, importkorlatozas, foldrengés, foldcsuszamlas, arviz vagy aradis,
jarvany, karantén vagy egyéb természett, illetve fizikai katasztrofak.

28.3Felek kotelesek a vis maiornak minésiilé kdriilmények bekdvetkeztérdl és megsziintérdl a
masik Felet késedelem nélkiil irasban tajékoztatni és a vis maior tényét igazolni.

28.4Amennyiben a Villalkozd a fent emlitettektdl eltérd esetekben hivatkozik vis maior
esemenyre, azt a Megrendeldvel jova kell hagyatnia.

28.5Ebben az esetben, a szerz6désben meghatarozott, a vis mator eseménnyel érintett hataridok
a vis maior idétartamaval meghosszabbodnak a Megrendel6 jévahagyasat kovetden.

29. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL, HASZNALATBA VETEL, UTO FELULVIZSGALAT

Villalkozé a szerzddés targyat képezd munkat irasban jelenti készre a Megrendelonek.
Megrendeld a készre jelentést kiveten kitiizi a miiszaki atadas-atvételi eljaras idépontjat és
értesiti errdl az érdekelt Feleket.

29.1A készre jelentés és a miiszaki atadds-atvétel kitlizésének feltételei:

Az érvényes terveknek €s esetleges modositasainak megfeleld kivitelezés;

A beépitett anyagoknak, szerkezeteknek a szabvadnyokban és tervekben eldirtak
szerinti bizonylatolasa,

A szabvanyokban eléirt vizsgalatok bizonylatait atadva;

A megvalosult allapotot tartalmazo — miiszaki ellendrzés altal is ellendrzétt — tervek
atadva a komplex tervezést végzo, Megrendel6 neveben eljaro szervezetnek.

Epitési napl6 bejegyzések masolata.
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29.2Miiszaki atadas-atvetel:

— A miiszaki atadds-atvételt a készre jelentést kdvetd 15 napon beliil kell megkezdeni.
— A muszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatdsanak dltalanos rendjét a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 32.§ szabalyozza. Az eljarasrol jegyz6kdnyvet (min.: 3 pld.)
kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell mindazon tényeket, melyek egy esetleges
jogvita esetén jelentGséggel bimak. Ezek a kovetkezok:
e Az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat
e Arésztvevok nevét, megnevezését, részvételi mindségét (Megrendeld, Villalkozd,
Miiszaki ellendr, tervezo, stb.)
o A Megrendel6 altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket
o A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi
hibakat, hidnyokat, a hidnyossdgok megnevezését (a jegyzOkonyv mellékletét
képezo hianypotlasi jegyzOkdnyv is készithetd)
¢ A hibas munkarészekre es6 koltségvetési sszegeket
e A jogszabalyban elGirt nyilatkozatokat
¢ A megrendel6i déntést az atvételt illetben
e Az megrendel6i dontést, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara, vagy
arengedményt kér. A hianyok, hibak javitasa esetén rogziteni kell a kijavitasi
hataridoket €s az atvételért felelds személy megnevezését
o Résztvevdk alairasat

29.3Uto feliilvizsgalati eljaras:

— Az atadas-atvételi eljarastol szamitott 1 éven beliil kell megtartani.

— Az uto feliilvizsgalati eljaras soran 1jbdl meg kell vizsgalni az atadas-atvételi eljaras
soran megvizsgaltakat.

- Az uto felillvizsgalati eljarast Megrendeld kesziti eld, a Vallalkozo egyidejii
meghivasa mellett. Megtartasinak idépontjarél Megrendel6 a Villalkoz6ét minimum
15 nappal korabban értesiti.

— Az uté fellilvizsgdlati eljarasrdl jegyzOkonyvet kell késziteni, amelyben az atadas-
atvételt kovetoen felmeriilt €s még fel nem szamolt hianyossagok, hibak, és a hibas
munkarészekre esé koltségvetéseinek Osszege, valamint az érvényesiteni kivant
jotallasi igények keriilnek régzitésre.

— A rogzitett hidnyossagok, hibak felszamolasat, megsziintetését kovetéen a Felek
ismételten jegyzoknyvet vesznek fel.

30. A SZERZODES HATALYBA LEPESE

Jelen szerz6dés a mindkét Fél altali cégszerii alairast kovetden 1ép hatalyba, amely egyben a
szerzOdés létrejSttének napja is.

31. EGYEB RENDELKEZESEK

31.1A Villalkozo a szerzédés keretében késziilt valamennyi dokumentumot magyar nyelven
szolgaltatja.

31.2]Jelen szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtasi rendeletei, valamint
a Polgari Torvénykonyvrol szol6 2013. évi V. torvény (Ptk.) rendelkezései az iranyadok.

31.3Abban az esetben, ha a jelen szerz6dés valamely rendelkezése barmely ok miatt érvénytelen
lenne, Ugy az nem érinti a jelen szerzodés egyéb rendelkezéseit, €s Felek az érvénytelen
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rendelkezeést haladéktalanul kotelesek oly médon érvényes rendelkezéssel modositani,
amely modosités a Felek eredeti szerz6dési akaratanak leginkdbb megfelel.

31.4Megrendeld a Kbt. 136. § (1) bekezdése értelmében elbirja, hogy

a) a Villalkoz6 nem fizethet, illetve szdamolhat el a szerzddés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Villalkozo addkételes jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szdmara megismerhetévé teszi és a kovetkez6 bekezdés szerinti iigyletekrol a
Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

31.5A kiilfoldi adéilletoségii Vallalkozé koteles a szerzédéshez arra vonatkozo meghatalmazast
csatoini, hogy az illetdsége szerinti adohatosdgtd]l a magyar addhatosag kozvetleniil
beszerezhet a Vallalkozdra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
1génybevétele nélkiil.

31.6A Kbt. 135. § vonatkoz6 bekezdésekben meghatarozott feltételek a szerzodésnek akkor is
részei, ha a felek errél nem, vagy eltéroen allapodtak meg.

MELLEKLETEK

Az alabbi mellékletek a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik:

1. sz. melléklet: +MUSZAKI DOKUMENTACIO 1. meddéhanyé &6varkan kiviili
talajszennyezettség felszamolasa athalmozassal, Gvarok athelyezéssel,
inaktiv foldtakarassal és tajrendezées befejezése”™

2. sz. melléklet: Vallalkozé arazott koltségvetese

3. sz. melleklet: Alvallalkozok jegyzeke
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Sor-szim Munka megnevezése Mérték Mennyiséf l::ijlag'os Ossz?s
g Gltség koltség
Szennyezett talaj kitermelése, dthalmozasa
I. 1 km-en belill, elieritése és tdmiritése tdmér m® 6 000 1500 9 000 000
Imorfologiaképzéssel egyltt*
Takarofold szallitasa, elterfiése és
témbritése morfologiaképzéssel egyiltt 3 5
& (2018. évi anyagbeszerzés, mely a 1o mBr m 20000 Ba Ll it
kitermelést és gk.-ra rakast tartalmazta)
TakarofiSld beszerzése (anyagir) o
3. Kitermeldssel gk -ra rakdssal® t6mdr m 22 000) 1000] 22000000
Takarof6id szallitasa, elteritése és 3
& 1moritése morfologiaképzéssel egyiitt* (8mor m 22 000 BEAY DRI
. sy . ,
5 Fllves{lesr(840 kg, anyagar + flvesités m 42000 170 7 140 000
munkadija)
Fasitas (11 340 db, anyagir + tiltetés 2
6. munkadija) m 42 000 80 3 360 000
7. Oviarok athelyezése* fm 100 3 500) 350 000
8. Ovirok 'szmtjenek valtoziatdsa nyomvonal fn 600 3 000r 1 800 oool
Imegtartasa mellett*
Kiviteli- és megvaldsuldsi tervek, valamint
9, sztiveges tsszefoglalé készitése az Ajanlati db 1 2000 000 2 000 000|
dokumentacio szerint
Binyaszati felel6s miszaki vezetd és
10. helyettes, valamint a szilkséges feligyelet 1{i] 2 5000 000] 10 000 000
biztositasa
Nctté dssz. Tartalékkeret nélkiil 114 450 000
Tartalékkeret 5 % 5722 500
Nettd dssz. tartalékkerettel 120 172 500
AFA (27 %) 32 446 575
Bruttoé dsszesen 152 619 075

*Keretmennyiség, kitbltését Ajanlatkérd nem garantalja
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Alvillalkozék jegyzéke

4, sz. melléklet

b e

Cég neve Elérhetdsége Végzett tevékenység
megnevezése
Villalkozd
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GROUPAMA BIZTOSITO
BIZTOSITASI KOTVENY

szerzédésszam: 517/881283535

[ALTALANOS ADATOK

Biztoslid: Groupama Biztosité Zrt,

Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet kirdlyné utia 1/C.
Ceégjegyzékszam: Cg. 01-10-041071

Cégbirdség: Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga
Telecenter: +36 1 467 3500

Internet cim: www.groupama.hu

Levélcim: 1380 Budapest, Pf. 1049
Szerz6déskezelt egység 570302 - Kézponti Atkuszi Igazgatésag

Szerzbdbibiztositott:

Cégnév: RexTerra Epit6ipari és Fovallalkozé és Kéryezetvédelmi Kft.
Addszam: 12505715-2-03

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Vérésmarty u. 5,

Levelezési cim: 6400 Kiskunhalas, Vériésmarty u. 5.

TEAORIOVT: Kivitelezé épitbipar

Cégjegyzél/Nyilv. szam:

03-09-108379

2019.03.29  00:00 d6ra

Kockézatviselés kezdete:

Biztos/tasi taam: hatdrozott

Dijfizetés gyakorisaga: egy dsszegben, atutaldssal elore

Kockéazatviselés vége: 2020.01.15  24:00 dra

Ezt kbvetden: 12 hénap a 004.sz. ziradék szerint

Kockazatviselés helye: 7673 Kévéagodszolds, 0222116, 48, 52, 57. hrsz.-ek. Vallakozoi Szerzddés
szerint.

Biztosilott épitési munka
Szennyezelt talaj kiemelése, dthalmozasa( a szennyezddéssel érintetl tertilet mintegy 3700 m2, a szennye-
zbdés maximalis mélysége 3,4 m): 6000 témir m3 keretmennyiséq. Talajtakards: A talajtakardssa érintelt te-
rilel nagysaga mintegy 42 000 m2, a takar6féld szOkséglet: 42000 t8mdr m3 keretmennyiség { 22000 témér m3 ke-
retmennyiségi takardfold beszerzése |, kitermelése és gépkocsira rakdsa, lovabba a teljes 42000 tbmér m3 keretmennyiség
széllitsa é= beépitése. Ndvényesiiés:Fimag vetés: 42000 m2 B40 kg fiimagkeverékkel. Erdbsités: 42000 m2, 14340 db fa-
csemiével és bokorkisérével. Kiegészitd munkak: Ovarkok athelyezésérére, modositasara vonatkozo kiviteli-és megvaldsu-,
lasi terv készitése. Ovarok szinljének médositasa a nyomvenal megtarlasa mellett maximum 600 fm hosszban.
Véllalkozéi szerzbdés szerint.
Megbizo:
Tertileti hataly: - vagyonbiztositasok esetében a telephely, mint kockazatviselés helye

- felelésségbiztositisok esetében Magyarorszag

IGB 517 Epités- és szerelés- biztositas

A vonatkoz6 biztositasi feltételek, Ogyfétajékoztalok, zaradékok, kizarasok és megkotések:
- Adatkezelasi Tajékoziatd
- Aszemélyes adalok, a bizlositasi titoknak mindsalé adatok kezelésére, valamint a biztositasi szerzodéssel
kapesolatos panaszok ligyintézésére vonatkozo elvi és gyakerlati tudnivalok (TUDNIVALOK)
- Vagyonbiztositas Allalinos Szerz6dési Fellételei és Ugyféltajékoztatd (VASZF)
- Villalkozasok Feleldsségbiztositasanak Altalanos Szerzédési Feltételei (VF AszF)
- GB517 jelii Epités- és szerelésbiztositas kildnés szerzbdési fellételek és tigyféltajekoztato
- Dologi karok biztositdsa
- Felelbsségbiztositasi karok biztositasa
- Védelmi elbiras: VED zéradék, minimélis mechanikai védelem
- zéradékok kdzll a Ill. FEJEZETben megjeldliek, valamint
- az Uttgyi Miszaki Elsiras (UT) 2-1.119
Kiegészitd zédradékok a jelen dokumentumban régzitetlek szerint

A biztositasi szerzfdés részét képezi a beruhazashoz készitell és az illetékes hatdsag altal engedélyezett

- miiszaki leiras - tervdokumentaciéd - biztositasi adatkszId
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fi. FEJEZET - DOLOGI KAROK ]

Biztositott vagyon, biztositisi dsszegek:
1. Epltésiteljesités ( 1.a. + 1.b. ).
{ A végleges és ideglenes épitési teljesités dsszege beleértve

az 6sszes beépitésre ker(ld anyagot) 114 000 000 Ft.

1. 2. vallalasi dij { AFA nélkpl ); Ft.

1. b. @ megrendeld &ltal rendelkezésre bocsatolt anyagok, ill. épliési

teljesitések { AFA nélkDl } Ft.

2, Szerz6db tulajdonat képezd épitési segédszerkezetek,

segédéplletek, épitészerszamok { tényleges avull ériéken) Ft.
3. Kareseménnyel kapesolatos romeltakaritési kbltségek: 5000000 Ft.
4. A szerz6d6 tulajdonal képezé épitbgépek ( lista szerint, tényl. Avull éntéken } Ft.
5. ﬁ 119, zaradék bizlositasi bsszege 5 000 000 Ft.

Biztositasi 65szeg: 124 000 000 Ft.

Onrészesedés { Fi/kar, levonisos ) Kareseményenként: 10% de min. 100.000,- Ft

A biztosité a biztositott vagyontargyak eltulajdonitasa esetén csak akkor fizet kartérilést, ha azok megfelelden lezan
helyiségben voltak elhelyezve, amelyre a minimalis mechanikai védelem elbirdsa tellestinek és a szandékos
ellulajdenitas kérbiményei bizonyithatdan megallapithatéak. Kartéritési limit 2,000 -E Ft./karfidbszak.

A minimalis mechanikai vedelemnek a VED zéradékban foglalt kévelelményeket kell kielégitenie,

[It. FEJEZET - FELELOSSEG KAROK |

Biztositott kockazatok: Harmadik személy, személyi sériléses és baleseli jelleggel okozott dologi kéra,
vonatkozo szabalyzat szerint.
Biztositasi dsszeg { kartéritési limit ) E Ft/kar/projekt E Ft/idbszak
10 000 25000

Onrészesedés ( Ftkir, lavonasos ):
10%,de minimum 100 000 ,-Ft

[li. FEJEZET - ZARADEKOK ]

[E 002. KeresztielelGsség Kartériiési limit; a I\, Tejezet limitjével kdzds, kombinalt
Onrészesedés: a ll. lejezeltel megegyezéen

[X] o004 Karbantartisi munkak kiterjesztett fedezete

Szavalossagi munkak tartamanak kezdete: 2020.01.15
Szavalossagi munkak tartamanak vége: 2021.01.13
az |. fejezettel megegyezben/kat/idbszak Kartéritési limit: 10,000,-E Ft./karfidoszak
Onrészesedés kareseményenként ( levonasos ). |. fejezetiel megegyezden
[X] oo0s. Epitési ésivagy szerelési iitemtervidl vaid eltérés
Az (temtervtdl valo eltérés maximalis mériéke: 2 hét
E 102, Féldkabelek, csbvezetékek és egyéb berendezések kilbn feltételei
- kézmatérképen feliintetett helyen, az énrészesedés mértéke a karlérités 20%-a, de min. 200,000,-Ft
- Féld alatti berendezésekben bekdvetkezd karok esetében, melyet a kdzmiitérképen nem tintetiek fel:
10%,de minimum 200,000,-Ft

Optikai kdbelt ért kar esetén:
Onrészesedés kdreseményenként { levonasos ). a kaneérités 20%-a, de min, 500,000,-Ft

103, 7 Termések, erd6k, iiltetvények veszteségeinek és karainak kizarisa
106. Szakaszosan kivitelezett, nyomvenalas épitési munkékra vonatkozd kikités

Maximalis szakaszhossz: 200 méter
107. Felvonulasi épilletekre és anyaglarolokra vonatkozé kikbtés
Maximéalis kartérités kareseményenként: 5,000,-E Ft.

108, Epitési segédszerkezetekre, épitiszerszdmokra és épitdgépekre vonatkozsd kikétés
109. Epitdanyagok tarolasara vonatkozd kikbtés

110. Csapadék, magas vizdllds &s arviz elleni biztonségi intézkedések

112. Thzvédelmi intézkedésekre vonatkozd elbirasok

Raktaregységenként tarolhatd maximalis érték: 5,000,-E Ft.
117.  Viz- és szennyvizvezetékek, valamint egyéb fild alatti csovezetékek fektetésére
Maximalis szakaszhossz: 200 méter

119. Az épittets azon ingatlanai, amelyek a biztositott felligyelete, ellendrzése alatt linak,

illetve gondjaira vannak bizva
a |. fejezetben megadott bizt.Gsszeg Maximélis kanérités/ karesemény 5,000.-E Ft.
Maximalis kartérités/ idbszak: 5.000,-E Ft
Onrészesedés kareseményenként ( levondsos ). | fejezetiel megegyezben
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[ZARADEK KOZUTAKON VEGZETT MUNKALATOKHOZ

Az épitési munkalatok sordn a kézutak allapotaval tsszefliggésben bektvetkezett kdresemények kizardlag abban az
esetben kerllnek téritésre, amnnyiben:

- az épitési munkalatok helyszinén a kdzlekedési rendszabélyok moédjarél (Gtterelés, itszikités,
sebzsségkorldtozas stb.) az illetékes engedélyezési szerv dltal meghatdrozolt és jovahagyott
jegyzdkonyv készilt,

- 2 meghatirozott rendelkezések batartdsardl, ellenérzésérdl a szerzédd gondoskodolt.

Kockdzatha lépés el6tti id6szak:

A kockdzatviselés kezdetél megeldzd idbszakban végzett munkdkra visszavezethetd kdzvetlen és kdvetkezmény
kérok, a kockazalviselést meglézd idBszak alatt keletkezd ktzvetlen és kévelkezményi karok, valamint a I, fejezet
(feleldsség-biztositas) fedezetébdl a repedéskirok (a kbryezd idegen tulajdont ingatlanok vonatkozésaban), amelyek
sem az épllet allékonységét, sem pedig hasznalbjanak bizltonsagat nem veszélyezietik, a kockazatviselésébdl

ki vannak zarva.

Csapadékhatas

A biztosité szolgaltatasi kbtelezetisége nem terjed ki a csapadékhatdssal tsszefdggésben bekivetkezd kdzvellen és
kovetkezményi karokra. Ezen kizaréds a ktivetkezd karokra vonatkozik:
- a héjazat teljes vagy részleges megbontasaval és a nem elégséges ideiglenes fedéssel dsszefiiggéshen keletkezett
- a még be nem épitett épitdanyagokat érte.

A nemn elégséges fedés alatl azt értjik, amikor a 15 m/s erdsség(i szél képes megbontani az ideiglenes fedést

r

Kareseménnyel kapcsolatos tobbletkditség kiegészitd zaradék:

A Bizlositd megtériti az |. Fejezel szerint biztositott vagyontargyakban keletkezett karokkal kapcsolatos:

- bonlasi, omeltakaritasi, maradvanyeltakaritasi kdliségekel, beleértve minden munkafazis kéliségét, az adott rom,
vagy maradvany biztositoltsadganak vizsgélata nélkal;

- mentési, oltasi killségek, minden a kéresemény bekdvetkezése utan szilkseégesse valo, karmegelbz6, vészhelyzeti
intézkedés, amely a biztositott munka, és annak a kar miatt veszélyeztetett kéirnyezete bizlositdsa érdekében
szllkséges.

Egyetien biztositasi eseménynek mindsiil

a) a kilencvenhat (96} 6ran belll ismételten bek8vetkezd hurrikan, tajfun, ciklon, szélvihar, felhdszakadas vagy ha a
felsorolt események kdz0l barmely kettd kitencvenhat (96} éran belil kévetkezik be;

b) a hetvenkét (72) 6rén belld ismételien bekbvetkezd jégverés ésivagy tornadé, valamint Gjabb szirdjk, zendilés,
polgari zavargds, erdszakos tintetés;

¢} aszazhatvannyclc (168) dran belll ismételten bekévetkez6 féldrengés, ftldmozgas, szbkdar, vulkankitores,

tengerrengés, amennyiben a bekdveltkezd biztosltasi eseményre a biziositasi fedezet kiterjed,

Tetdszerkezet megbontisa zdradék
A jelen kilon zaradék keretében a felek megdllapodnak abban, hogy bar a szerzédési feliételek, a tételesen megjelsit
zdradékok és az eselleges killsn megallapodasok véltozatlanul érvényben vannak, a biziosité nem 1ériti meg azokat

a kérokal, &s nem fedezi azokat a felelosségi karigényeket, amelyek az épliletek tetdzetének/héjazatsnak &s fadém

szerkezelének megbontasaval dsszefiiggésbe hozhatban barmilyen csapadék mialt keletkeztek.

Specidlis zaradék;

A jelen kOlén zéradék keretében a felek megallapodnak abban, hogy bar a szerzbdési feltételek, a tételesen megjeltit
zaradékok és az esetleges kilon megéllapoddsok valtozatlanul érvényben vannak, a biztositd nem tériti meg azokat

a karokat, és nem fedezi azokat a feleldsségi karigényeket, amelyek a targyi beruhazas kapcséan por-, azbeszt,

egyéb épitési hulladék, tdrmelék, illetve barmilyen levegbszennyezéssel 8sszef(iggésbe hozhatd.
Kérnyezetszennyezési zaradék
A biziositd helyléllasi kbtelezettsége a hivatkozott fellételekben fogialtakon tul nem terjed ki

- afolyamatos kérnyazetszennyezéssel okozott karokra, a banyakarra,

- magukban a szennyezést okozt dolgokban okazott kdrokra, a rétegvizekben okozotl kérokra,

- abiztosHott saja! telephelyén bekdvetkezelt karra.

-  abiztosiloll kbzigazgatasi jogi feleldssége korébe tartozod karokra és kéltségekre, igy kilsndsen a kirnyezeti allapot
és mindség mérhetd, jelentds és kedvezbtlen megvdltozasabsl eredd kar felszamolasaval és a kirokozdst megeldzé
&llapot helyredllitisdval ill. kdrosodott kérnyezeti elem &ltal nydjtott szolgaltatas potlasavalihelyredllitasaval felmertiilt
kiaddsokra kéltségekre.

- avédett fajokban és természetes éldhelyekben bekévetkezett karok a 2004/35 EU iranyelv és
az 1995, evi LIll. Térvény A kémyezet védelmének altaldnos szabalyaird) alapjén.

- abincselekménnyel okozolt kdrokra (pl. kdmyezetkarositas, termékkarositds, rongalas),

a veszélyes anyagokkal, hulladékokkal okozott karokra
Az biztositisi feltételekben meghatarozottakon tilmenden a biztosité helytillasi kitelezettséae nem terjed ki:

- &satdsokkal, mOemléki értékekkel kapcsolatos karokra/nem vagyoni sérelemre,

- banyaszati tevékenységgel kapcsolatba hozhatt kérra/nem vagyoni sérelemre vagy banyakarra

- féldfelszin vagy vizfelszin alatt végzet! barmilyen tevékenységgel vagy ezen tevékenységekkel kapcsolatba hozhaté
karral/nem vagyoni sérellemmel.

A biztositds nem terjed ki az alabbi helyszineken/kérnyezetben végzett munkakra illetve az alabbi tipusa
munkakra.

A biztosité ezen munkdk fedezetbe vondsardl egyedi elbirafds soran dént.

- Csak tetbfeldjitas és -beépités - Alaglt és, tarnaépités

- Foghijbeépités - Csak bontasi munka,
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- Folydvizek, vasuti i6ltések, utak, sib. alatli irdnyitott ferde foras,

- Szénhidrogén feldolgozo vagy larold létesitményekkel kapesolatos munkak,

- Nukledris berendezések, atomerémiivek

- Mélymivelésii banyaszati gépekkel és berendezésekkel illetve akna és alagutépitési berendezésekkel
végzett munkak .

- Hidak, tdmfalak, gatak, alagutak, aluljarék, eloszid és tavvezelékek,

- Kotfuras, barmilyen kitmaveleti tevékenység, autépalya épités

- Er8moQvi létesitményekkel kapcsolatos munkak

- Vizes kérnyezethen végzett munkak

- Specidlis vagy ctlopalapozést igénylé munkak.
- Szakaszosan kivitelezett, nyomvonalas épitési munkakra (106.-os zaradékkal vonhaté fedezetbe)

- Viz- &5 szennyvizvezetékek, valamini egyéb f8ld zlatti csbvezetékek fektetésére
(117.-es zaradékkal vonhaté fedezetbe) éplilet allékonysagat, sem pedig hasznalbjanak biztonsagat nem veszélyeztatik

a kockazatviselésébbl ki vannak zarva.

[EGYEB

Megeldlegezett kirmentességi engedmény
A szerz6d6 a bizlositasi id6szakokra 20% megeldlegezett kirmentesséoi engedményben részesol.
A karmentesség szamitasa az adott biztositasi idbszakra fizetett megszolgalt dij és az ugyanabban az iddszakban
bekdvetkezett &s bejelentett karokra tériént kifizetés, valamint a megképzelt figgdkar tartalék figyelembevételével
térténik. A s2erzédd vallalja, hogy kar esetén a megeldlegezett engedményt a biztosilonak egy 6sszegben befizeti,
illetve a biztosité jogosult a dijengedmény 8sszegét a biztositasi szolgaltatasbdl levonni.
A megelblegezett karmentességi engedmény elvesztése esetén a kévetkezd bizlositasi idészakban
az engedményre a szerz8dd (jra jogosulttd valik.

Dijtétel{%/tartam}: 1.7
Biztositasi dij
Tartam dij (Ft} Kedvezménnel csékkentett dij(Ft).
Zaradékek szerinli biztositasck 210 800 168 640
OSSZESEN: 210 800 168 640
A biztosité adatkezelési nyilvantartasi szama: 59292-59318/2012.
Biztositas kbzvelitd: Ertékérzé Biztositasi Alkusz &s Szaktanacsado Kft.

Budapest, 2019.03.25
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