VALLALKOZASI SZERZODES
amely létrejott

egyrészr6l  a Banyavagyon-hasznosité Nonprofit Kozhaszni Kft. (székhelye: 1126 Budapest
Tartsay V. u. 3 1 em., cégjegyzékszdma: 01-09-908199, adészam: 22143200-2-43,
képviseli: Czéman Miklds iigyvezetd igazgatd) mint megrendelé (a tovibbiakban:
Megrendeld)

masrészrol  a Rotaqua Geoldgiai-, Banyaszati kutaté Mélyfiré Kft. (mint gesztor) (székhelye:
7673 Kdovagoszolos, 0222/ 22 hrsz., cégjegyzékszama: 02-09-000082, adédszam:
10341528-2-02, képviseli: Csécsei Tamds Zoltdn) Vallalkozo,
az MB 2001 Olajipari Szolgaltaté Kft, (mint konzorciumi tag) (székhelye: 5000
Szolnok Kordsi u. 43. cégjegyzékszama: 16-09-002553, addszdm: 11264965-2-16,
képviseli: Remeczki Ferenc igyvezetd) Vallalkozo,

egyiitt mint Kézos Vallalkozok

kozott az alulirott napon az aldbbi feltételekkel.

I‘
Elozmények

1.1.  Megrendeld, mint ajanlatkérd 2024.04.23 dn nyilt kozbeszerzési eljarast inditott a ,,Banyaszati
céld mélyfurasok elzariasa 2024 targydban, amelynek hirdetménye TED 2024/S 80-239281
(EKR000564342024) szimon jelent meg.

Megrendel6 a kozbeszerzési eljarasban benyiijtott ajanlatokat megvizsgilta, egymissal
Osszevelette, és dontését az elbirdldst kovetoen, 2024. jinius 26-dn kihirdette. Megrendel6
kozbeszerzési eljardsban hozott déntése szerint a nyertes ajanlattevo a Villalkozo lett.

1.2 Felek rogzitik, hogy a Magyar Allam nevében az allami tulajdoni haszndlaton kiviili
banydszati céli mélyfirdsok, kutak tulajdonosi jogainak gyakorldsat ellité Magyar Nemzeti
Vagyonkezel6 Zrt. és a Megrendeld, mint vagyonkezel6 kdzott az dllami tulajdonud hasznalaton
kiviili banydszati céld mélyfirdsok, kutak kezelésével, értékesitésével és felszamoldsdval
kapcsolatos dllami kotelezettségek teljesitése érdekében 2013. jinius 6-dn vagyonkezeldi
szerz6dés keriilt megkotésre.

A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rogzitik, hogy a szerzddés részét képezi
Villalkozd Ajéanlatibdl a Részletes drajdnlat (1. sz. melléklet), az Organiziciés terv a
felvonuldsra és dtszerelésre vonatkozdan (2. sz. melléklet), ennek megfeleléen a nyertes ajanlat
értékelésre keriilt tartalmi eleme a szerzddés részét, Villalkozo kotelezettséget képezik. Jelen
szerzodés tovdbbi elvilaszthatatlan részét képezi a Megrendelo dltal a Villalkozénak atadott
ajdnlati dokumentdcio IV. Miszaki leirds fejezete (3. sz. melléklet), amely a Megrendel6nek a
beszerzés targydval szemben tdmasziott szakmai, miiszaki és egyéb kovetelményeit
tartalmazza, tovdbba a jelen szerzodés targyait képezé dllami tulajdond meddd szénhidrogén
kutak listdja (4. sz. mellékiet), a kiitjavité berendezés tandsitvanyai, vizsgdlati jegyzokonyvei.
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2.2

2.3.

Jelen szerzOdés tdrgya az 1.l1. pontban meghatdrozott kozbeszerzési eljdris tdrgydval
megegyez0, vagyis 4 db szerzddés szerinti megrendelésii, tovabbi maximum 1 db mennyiségi
eltérés, Allami tulajdoni meddé szénhidrogén kit biztonsigba helyezési, elzdrisi
munkadlatainak végrehajtasa. A kutak felsoroldsdt és az elhelyezkedésitk EOV koordinatait az
4. sz. melléklet tartalmazza.

A) Alapmennyiség:

A nem hasznosithatd, 4 db meddo6 szénhidrogén kqt biztonsdgba helyezése, elzirdsa az ajanlati
dokumenticiéban szerepld felszdmoldsi terveknek megfeleléen, a miiszaki dokumenticiéban
meghatdrozott katjavité berendezéssel és személyzettel. A kitmunkiélatok elvégzéséhez
sziikséges kitmunkilati folyadékok biztositdsa a kitbdl kioblitett folyadékok, veszélyes
hulladékok, selejt vasanyagok elhelyezése. A felszdmolas sordn 8 db cementdugé elhelyezése,
3 db szelvényezési miivelet végrehajtisa, valamint 2 db béléscsé dugé elhelyezése.

A kiatjavité berendezés elhelyezéséhez a megkozelit€si tivonalak készitése, megerositése,
kiitjavité berendezés elhelyezéséhez az alapok kiegészitése. A miiveletek befejezése utin a
bekotd utaknak €s alapoknak a természetes kdrnyezeti, eredeti dllapotba torténd visszadllitdsa.

B) Mennviségi eltérés:

Tovdbbi maximum 1| db meddd szénhidrogén kit biztonsidgba helyezése, elzdrdsa az
kozbeszerzési dokumenticidban szerepl6 terveknek megfeleléen, a miiszaki dokumenticidban
meghatdrozott kiitjavité berendezéssel és személyzettel. A kiatmunkdlatok elvégzéséhez
sziikséges kutmunkilati folyadékok biztositdsa a katbol kidblitett folyadékok, veszélyes
hulladékok, selejt vasanyagok elhelyezése. A kitmunkdlat sordn a maximum | db kitra
vonatkozdéan dsszesen maximum | db cementdugd elhelyezése, 1 db szelvényezés valamint 1
db béléscsd dugé elhelyezése.

A kitjavité berendezés elhelyezéséhez a megkozelitési dGtvonalak készitése, megerosiiése,
kitjavité berendezés elhelyezéséhez az alapok kiegészitése. A miiveletek befejezése utin a
bektd utaknak és alapoknak a természetes krnyezeti, eredeti dllapotba torténd visszadllitdsa.

Villalkozé jelen szerzodés alapjan a kit biztonsdgba helyezési, elzardsi munkilatokat az
ajanlati dokumentacidban szerepl6 kiitfelszamoldsi tervek, €s a kitfelszamolasi tervek alapjdn
készitett kiviteli tervek el6irdsainak megfelelden kételes végrehajtani.

A Villalkozd a kit biztonsigba helyezési, elzdrdsi kitmunkdlatok sordn koteles biztositani a
jogszabdlyok dltal a biztonsdgba helyezési, elzarasi miveletek (kitfelszamoldsok) végzéséhez
eloirt Felelos Miiszaki vezetot.

Megrendeld a mennyiségi eltérés szerinti feladatokat irisban megrendelheti Villalkozétél. A
mennyiségi eltérés lehivdsdra abban az esetben keriil sor, amennyiben Megrendelé fedezete
ezen feladatok megrendelésére is fedezetet nyujt.

Megrendeld rogziti, hogy a mennyiségi eltérés lehivasdra és teljesitésére legkésobb a jelen
szerz6dés 3.1 pontjaban rogzitett idétartam alatt keriilhet sor.

A Megrendeld a munkakezdést irasban, induldsi parancs, a mennyiségi eltérés megrendelése
esetén eseti megrendelés formdjaban kozli a Villalkozéval. A Villalkozé koteles az indulasi
parancs/megrendelés kézhezvételét kovetden 10 napon beliil a kit biztonsigba helyezési,
elzdrdsi miiveletek végrehajtisit megkezdeni. Amennyiben a Villalkozé a mobiliziciot
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24.

2.5.

késedelmesen teljesiti, tgy a 5.7. szerinti kotbért koteles megfizetni. Az induldsi parancs minta
nyomtatvanydt az 5. sz. meliéklet tartalmazza.

A Villalkozd egy adott kiit korzetében végzendé munkilatok megkezdésének tervezett
idopontjat a munkakezdés el6tt legaldbb 10 nappal a 12/2022. (1. 28.) SZTFH rendelet 6.
melléklet szerinti tartalommal koteles bejelenteni a Megrendelonek, az illetékes
banyafeliigyelethez, a kutat hordozé foldteriilet tulajdonosdnak, vagy haszndldjinak vagy
kezel6jének, valamint — amennyiben a terv engedélyezésre kotelezett -a tervek elfogadasardl
52616 dokumentumban eldirt hatésdgoknak, szakmai szervezeteknek. Amennyiben a meglévé
beton alapon til is torténik teriilet igénybevétel, abban az esetben a Villalkozé feladata az
igénybe vett teriilet miivelési 4gbdl torténd ideiglenes kivondsardl sz616 engedély megszerzése.
A Villalkozoékételes betartani Natura-2000 teriilet igénybevétele esetén a Natura 2000 teriilet
igénybevételét engedélyezo illetékes Kormdnyhivatal engedélyében el6irtakat.

A kitjavité berendezésnek, vagy kiit biztonsigba helyezéshez, elzdrishoz sziikséges egyéb
berendezéseknek, eszkdzoknek egy adott kiiton torténd munkakezdését a Felelés Miiszaki
vezetonek és a Megrendelonek irisban engedélyezni kell. A kiitjavité berendezés akkor
tekintheté munkakezdésre késznek, ha a Felelés Miuszaki vezetd és a Megrendel6 képviselbje
aldirdsukkal a berendezés miikddésének induldsit engedélyezie.

A Villalkoz6 a munkdk megkezdése elott a kordbban alkalmazott papir alapd ,€pitési
naplonak™ megfeleld épitési naplét nyit, amelyben minden feladat, elvégzett munka régzitésre
keriil. Az épitési napléba bejegyezni a Villatkozo és Megrendelé képvisel6je jogosult.

A szerz6dés akkor tekinthetd teljesitetinek, ha a Villalkozé mind az 4 alapmegrendelésii, vagy
a mennyiségi eltérés szerinti megrendelés esetén a tovdbbi megrendelésben szerepld kitra
vonatkozdan a kiit biztonsdgba helyezéseket, elzdrasokat terveknek megfeleléen végrehajtotta,
az igénybe vett terilleteket (utak, alapok) eredeti dllapot szerinti helyredllitotta, azt a teriilet
tulajdonosdnak, vagy haszndldjdnak, vagy kezelGjének kovetelés mentesen visszaadta, az el6irt
adatszolgdltatisi kotelezettségeinek eleget tett és err6l a Megrendeld dltal aldirt
teljesitésigazoldsi jegyz6konyvet megszerezte.

A részteljesités feltételei:

A mobilizicié akkor keriil teljesitésre, amikor a kitjavité berendezés a vele felszimolandé
elso kuton megkapta a milkodés inditdsdnak engedélyét.

Az egyes kutak biztonsigba helyezése, elzdrisa akkor keriil teljesitésre, ha a Villalkozé a
kit biztonsdgba helyezését, elzdrdsit a terveknek megfelelen végrehajtotta, az igénybe vett
teriileteket (utak, alapok) eredeti dllapot szerinti helyredllitotta azt a teriilet tulajdonosdnak,
vagy haszndl6jdnak, vagy kezelojének kovetelés mentesen visszaadta, melyrdl a teriilet
tulajdonosdnak vagy haszndl6jdnak vagy kezel6jének irdsbeli nyilatkozatdt mellékelni kell,
az elbirt adatszolgdltatdsi kotelezettségeinek eleget tett és errdl a Megrendel6 altal aldirt
teljesitésigazoldsi jegyzOkonyvet megszerezte.

A demobilizdcié akkor keriil teljesitésre, amikor a kitjavité berendezés megkapja az
engedélyt a vele felszdmolt utolsé kiitrdl térténd lekdltdzésre.

A szerzOdeésszerl részteljesitéseket a felek kiilon teljesitésigazoldsi jegyzokonyvekben
rogzitik.

A részieljesitésekiol fiiggetlenil a Vdllalkozé 4ltal a jelen szerz6dés alapjdn nydjtott
szolgdltatds — kiilondsen a jogkovetkezmények alkalmazdsa szempontjibdl — egységes és
oszthatatlan.
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Villalkozd a 2.2. pontban foglalt kotelezettségek teljesitésére az induldsi parancs Kiaddsdtol
szdmitott 12 hénapon beliil koteles. A mennyiségi eltéréshez kapcsol6dé megrendelés az
induldsi parancs kiaddsat kévetd 8 hénapon beliil adhaté ki.

I1L.
Szerzédés Hatdlya

A Felek a Szerz6dést hatdrozott idétartamra kotik. Vallalkozé a 2.2. pontban foglalt
kitelezettségek teljesitésére az induldsi parancs kiaddsatdl szdmitott 12 hénapon beliil kételes.

3.2.1 Felek rogzitik, hogy a Megrendelé tdmogatas irdnti kérelmet nydjtott be, melyre
tekintettel a Szerzédés a Kbt. 53. § (5) bekezdése €s a Polgiri Torvénykonyvrd! sz6lé 2013.
évi V. torvény (a tovdbbiakban: Ptk.) 6:116. § (1) bekezdése alapjdn azon a napon lép hatilyba,
mely napon a pénziigyi fedezet felhasznalhat6éva valik €s err6l Villalkozé tudomast szerez.

3.2.2 Felek ugyanakkor rogzitik, hogy a Szerzddés hatdlyba lépésére akkor is sor keriil, ha a
Megrendelé nyilatkozik, hogy a Szerzddés megkotéséhez sziikséges fedezet egyéb forrdsbdl
rendelkezésére 4ll.

A forrés rendelkezésre élldsard! Megrendel6 haladéktalanul — legkésdbb 5 munkanapon beliil
— koteles a Villalkozét irasban tdjékoztatni.

Amennyiben a forrds a Szerzodéskotés idopontjat megeldzden rendelkezésre dll, Ggy a jelen
Szerzddés hatdlyba lépésének napja a SzerzGdést késobbi idopontban alaird fél aldirdsdnak a
napja.

3.5.1 A tdmogatasi igény el nem fogaddsait, vagy az igényeltnél kisebb &sszegben t6rténd
elfogaddsdt olyan koriilménynek kell tekinteni, amely alapjdn a Szerzddés nem lép hatdlyba.
Ebben az esetben a feleket egymadssal szemben semmiféle teljesitési kotelezettség nem terheli.

3.5.2 Felek rogzitik, hogy a Szerzodés hatdlybalépésének feltéiele a pénziigyi fedezet
rendelkezésre dlldsa (3.2.1 vagy 3.2.2 rogzitettek szerinti médon).

Amennyiben a Szerz6dés fenti 3.2. pontban rogzitett hatdlyba Iéptetd feltétel bedlltara legkésobb
a Szerzodés létrejottétdl szdmitott 6 hénapon beliil nem keriil sor, az automatikusan, a Felek
tovibbi jognyilatkozata nélkiil is megszinik.

IV.
Villalkozasi dij és fizetési feltételek

Villalkozét a 2.2. pontban meghatdrozott feladatok 2.5. pont szerinti, hibdtlan €s hidnytalan
teljesitéséért 4 alapmegrendelésii kiit elzdrdsinak esetében

a) 296.000.000. Ft + 79.920.000 Ft ditaldnos forgalmi adé, azaz Kettdszazkilencvenhatmillié
forint + Hetvenkilencmillié-kilencszdzhiiszezer forint dltalinos forgalmi ado,

b) 1 mennyiségi eltérés szerinti megrendelésii kitelzdrds esetében 118.089.300 Ft +31.884.111
Ft dltaldnos forgalmi adé, azaz Egyszidztizennyolcmillid-nyolcvankilencezer-hdromszaz forint
+ Harmincegymillié-nyolcszdznyolsvannégyezer-egysziztizenegy forint ditaldnos forgalmi
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ad6 Osszegii vdllalkozéi dij illeti meg. (A villalkozéi dij kutankénti, munkanemenkénti
részletezését a Villalkozo részletes drajanlata tartalmazza, amely a szerzddés 1. szdmi
melléklete.)

Az 1 db mennyiségi eltérés szerinti megrendelésii kit villalkozéi dija a Villalkozé részletes
drajdnlata alapjan keriil meghatdrozdsra a mennyiségi eltérés szerinti megrendelés kiaddsdnak
fiiggvényében.

A mennyiségi eltérés szerinti megrendelésii kiitelzardsok koziil csak a ténylegesen megrendelt
és teljesitett kitelzdrdasok villalkozéi dija illeti meg a Villalkozét.

A villalkozdsi dij magiban foglalja a Villalkozénak jelen szerzédés 2.2 pontjdban és a
felszimoldsi tervekben meghatdrozott feladatainak, a 2.5. pont szerinti teljesitésével
kapcsolatosan felmeriilt valamennyi koltségét. A Megrendelt a fenti vdllalkozisi dijon
tilmenden a fenti feladat teljesités esetén tovibbi fizetési kitelezettség nem terheli,

A Felek rogzitik, hogy a villalkozéi dij a szerzodés 2.2 pontjdban meghatdrozott feladatokra
és az ajdnlati dokumenticié mellékleteként szerepld felszamoldsi tervekben meghatdrozott kit
dllapotokra €s miiveletekre vonatkozik. Erre val6 tekintettel, a felek kifejezetten rogzitik, hogy
amennyiben a kitmiiveletek sorin nem a Villalkozd hibdjdb6l a kitban lyukegyensily
megbomids, folyadékveszieség, szénhidrogén bedramlds, vagy a miivelet végrehajtdsat
akaddlyozd egyéb esemény kovetkezik be, abban az esetben a Felek a Kbt. 141. §-a szerint
mddosithatjdk a szerzodést.

A tervtdl eltér6 kit dllapotrdl, vagy a kitmunkilat sorin bek&vetkezett tervtdl eltérd
eseményrdl a Villalkozd azonnal értesiti a Megrendelét.

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzoédés AFA méntékére, illetve megfizetésére vonatkozd
rendelkezései a mindenkori hatdlyos AFA torvénynek megfeleld tartalommal, szdvegezéssel
és érielmezéssel képezik a szerzodés részét. Amennyiben az AFA mértékére, illetve
megfizetésére vonatkozd jogszabdlyi el6irdsok, dlldsfoglaldsok, értelmezések médosulndnak,
igy jelen szerzddés vonatkozé rendelkezéseit annak megfeleléen, a felek kiilén
szerz6désmodositas nélkiil is automatikusan mdédositottnak és kételezden alkalmazandénak
tekintik. A szerzédés alapjédn végzett tevékenység az AFA torvény 142. § (1) bekezdés hatdlya
ald tartozik.

A Villalkoz6 a Megrendeld képviseldje dltal elfogadott, a szerzddés 2.5. pontjinak megfeleld
teljesités esetén teljesitésigazoldsi jegyzOkonyv alapjin, a mobilizdciérdl kiilon és ezt kévetden
kitanként jogosult részszimla kibocsdtdsdra. A kutankénti részszdmldt a részletes drajanlat és
a szerzddés 4. 1. pontja szerinti eldirdsok figyelembevételével kell 6sszeillitani.

A villalkozd végszamla kibocsatdsdra (utolsé szdmla), megrendelt utolsé kiitra vonatkozé, a
2.5. pont szerinti sikeres teljes korii dtadds—atvételrd! felvett jegyzokdnyv Megrendels altali
aldirdsdt, a kitjavité berendezés utolsd kutrdl térténé lekoliczésének engedélyezését kbvetden
jogosult.

Megrendeld eldleget nem fizet. A Megrendel6 a villalkozdi szdmla kézhezvételének napjit
kovetd 30 napon beliil koteles az ellenszolgdltatdst teljesiteni. A szidmla ellenértékét a
Megrendeld dtutaldssal egyenliti ki. Amennyiben nem éllapithaté meg egyértelmien a szimla
beérkezési idopontja, ez esetben a fizetési hatdridé a szerz6désben meghatdrozott médon és
tartalommal t6rénd teljesités napjat kovetd 30. nap. [Ptk. 6:130. § (2) bekezdés].
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A szamlat a Banyavagyon-hasznosité Nonprofit Kézhasznd Kft., 1126 Budapest, Tartsay
Vilmos u. 3. . emelet nevére és cimére kell benyijtani. A szimla mellékletét képezi a
teljesitésigazolasi jegyz6konyv.

Elektronikus szdmldt a banyavagyonkft @bvh.hu cimre kell megkiildeni.

Villalkoz6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koliségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tdrsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkozé addkételes
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

V.
Szerzddésszegés, felelosség

A Megrendel6 a szerz6déstol a szerzédés teljesitésének megkezdése eldtt barmikor eldllhat, ezt
kévetden a szerzddés teljesitéséig a szerzodést felmondhatja, azonban a Villalkozénak a
villalkozéi dij ardnyos részét megfizeti.

Ha a Megrendel6 a szerzddéstol azért dll el, illetdleg a szerzédést azért mondja fel, mert a
teljesitési hatiridé lejarta el6tt nyilvanvaléva vall, hogy a Villalkozé a munkdt csak olyan
szamottevd késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelonek mar nem all
érdekében, a Megrendelé a szerzOdésszegésre vonatkozd szabdlyok szerint kdrtéritést
kovetelhet.

Ha a munka végzése sordn a koriilmények alapjin a Megrendeld vgy litja, hogy a teljesités
hibds lesz, a Megrendel6 a fogyatékossdg kikiiszobolésére 10 munkanapos hatdridét biztosit, a
kitiizott hatarido sikertelen eltelte utdn gyakorolhatja a hibas teljesitésébél eredd jogokat. Hibds
a teljesités, ha Villalkozé olyan okbél, amelyért felelds, a felszamoldsi tervekben szerepl
munkdlatokat nem a terveknek megfeleléoen végzi el, a tervtél eltéré munkilatokat a
Megrendelé dltal kiadott utasitisoknak megfeleléen nem végzi el, a felvonuldsi ttvonal
megerositését, a kdzitcsatlakozds kialakitdsit €s annak eredeti dllapotba vald visszadllitdsat
nem, vagy csak részben végzi el, a berendezés alapot nem megfelelden egésziti ki és a munka
befejezése utin az eredeti allapotot nem dllitja helyre. A hibds teljesitési kotbérfizetési
kotelezettség mértéke a 4.1. pont szerint a hibis teljesitéssel €rintett kiitra esd netté (AFA
mentes) dij 5%-a.

Felek megdillapodnak abban, hogy a Megrendeld a Villalkozé ismételt és/vagy siilyos
szerzOdésszegése esetén jogosult a Vallalkozéhoz intézett irdsbeli nyilatkozattal a szerzdéstol
eldllni, illetdleg a szerzddést felmondani.

A meghidsuldsi kotbér mértéke a meghitsulassal érintett munka netté véllalkozdi dij 5%-a

Megrendel6 a teljesités elmaradasaval kapcsolatos igényekre teljesitési biztositékot kot ki,
melynek mértéke a 1I. 2.2 A) pont szerinti teljes feladatra vonatkozé, IV. 4.1 A) pont szerinti
nettd villalkozéi dij 3%-a, azaz 8.880.000- Ft azaz Nyolcmillié-nyolcsziznyolcvanezer forint.

A teljesitési biztositékot a szerz6dés hatdlyba iépését koveté 5 munkanapon beliil kell a
Megrendelo rendelkezésére bocsitani, és annak a teljesités idotartama alatt — a munka sikeres
miiszaki atadds-atvétel lezdrasdig- érvényben kell maradnia.

Al



5.6

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés 2.2 pontja szerinti mennyiségi eltérés részben vagy
egészben torténd megrendelése esetén Megrendel6 a teljesités elmaraddsdval kapcsolatos
igényekre teljesitési biztositékot kot ki, melynek mértéke a mennyiségi eltérés szerinti
feladat(ok)ra netté villalkoz6i dij 3%, azaz 3.542.679- Ft azaz Hirommilié-
otszdznegyvenkélezer-hatszazhetvenkilenc forint.

A mennyiségi elt€rés szerinti feladatokra es6 teljesitési biztositékot a megrendelés megkiildését
€s 2 munkanapon beliili Villalkozé dltali visszaigazolasét kdveté 5 munkanapon beliil kell a
Megrendel6 rendelkezésére bocsitani, €s annak a teljesités idotartama alatt — a munka sikeres
miiszaki dtadas-atvétel lezarasdig- érvényben kell maradnia.

A biztositék a Villalkozo vilasztdsa szerint teljesitheté a pénzosszegnek a Megrendelé6 BVH
Kft. Magyar Allamkincstirndl vezetett 10032000-00288011-00000024 szdmii szdmldjdra
torténd befizetéssel (6vadék), pénziigyi intézmény vagy biztositd dltal villalt garancia vagy
készfizetd kezesség biztositdsdval, vagy biztositdsi szerzodés alapjdn kidllitott - készfizetd
kezességvillalast tartalmaz6 - kotelezvénnyel. Villalkozé a teljesitési biztositékot a szerzodés
3.1 pontjiban rogzitett teljesitési hatdridotdl szémitott plusz 60 naptdri napi érvényességgel
koteles nydjtani.

A bankgarancia nyilatkozatnak feliétlen é€s visszavonhatatlan fizetésre vonatkozé
kotelezettségvillaldst kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgilata nélkiili fizetési
kételezetiségre, az aldbbi minimadlis tartalommal:

- pontos hivatkozds a jelen szerzddésre,

- azt, hogy a biztositék a Villalkozé teljesitési kitelezettségei biztositékdul szolgil,
- a Megrendel6, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelolését,

- a véllalt fizetési Gsszegét,

- az érvényességi idejét,

- nyilatkozatot, hogy feltétel nélkiili és visszavonhatatlan,

- nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett elsd igénybejelentésére kifogds és vita
nélkiil a vallalt fizetési Osszeghatdrdig bdrmilyen &sszeget, vagy Osszegeket az
igénybejelentéstdl szamitott 5 banki napon beliil kifizetnek a Kedvezményezetinek
anélkiil, hogy a kivetelés alapjit vagy indokdt bizonyftania kelljen.

A biztositdsi szerz6dés alapjan kidllftott ~ készfizeté kezességvillaldst tartalmazé -
kotelezvénynek — a biztositék jellegébdl adédd lehetdség szerint — ugyancsak tartalmaznia kell
a fenti adatokat.

A biztositékot Megrendelé annak lejdratit kbvetd 15 napon beliil felszabaditja a fel nem
haszndlt Osszeg visszautaldsdval, vagy a bankgarancidban szerepld lejdrati idépontot kdveten
a bankgarancia minden kiilén jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatélydt veszti.

A teljesiiési biziosii€k a Megrendelét illeti, ha az Villalkozé a kutak biztonsdgba helyezésére,
elzdrdsdra vonatkozé szerzodes teljesitését a sajit érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem
kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be a Megrendelé irdsos felszdlitdsdnak Vailalkozé dltali
kézhezvételét kovetd 30 napon beliil, mivel nem térténik meg a szerz6dés szerinti teljesités.
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Ebben az esetben a Megrendeld jogosult a Vallalkozd szerzodés szegésére tekintettel a
szerz6déstdl eldllni, illetdleg a szerzédést felmondani, valamint a teljesitési biztositékot
igénybe venni.

5.7. Vaillalkozét, ha olyan okbél, amelyért felelds, a szerzodésben rogziteit teljesitési hatdridéhoz
képest bekdvetkezett késedelmes teljesités esetén kotbérfizetési kotelezeitség terheli, melynek
mértéke a 4.1. pont szerint a késedelmes teljesitéssel érintett feladatra meghatdrozott nettd
(AFA mentes) dij 0,5%-a késedelmi naponként, de dsszesen maximum annak 5%. Amennyiben
a késedelem idejére fizetett kotbér mértéke Osszesen eléri a késedelemmel érintett kiitra esd
villalkozasi dij 5%-at, Megrendeld jogosult a Villalkozéhoz intézett irdsbeli nyilatkozattal
eldllni a szerzddéstol, illetdleg a szerz6dést felmondani.

5.8. Megrendelé — az egyidejiileg is érvényesithetd — 5.6.-5.7. pontban jeldlt kétbért meghaladd
kérat jogosult a Vallalkozdval szemben érvényesiteni.

Villalkozdt a jelen szerzodés teljesitése sordn a Megrendelének vagy harmadik személyeknek
okozott karokért teljes kartéritési felelosség terheli. A Villalkozd kértérit€si felelossége
kiterjed a Megrendeloé dltal elszenvedett azon kdrokra is, amelyek Villalkozé gondatlan
adatszolgdltatdsdval sszefiiggésben meriiltek fel.

5.9. A Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzodéstol
eldllbhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges mddositisa, amely esetében a Kbt.141. §
alapjan 1j kozbeszerzési eljarast kell lefTlytatni;

b) a Villalkoz6 nem biztositja a Kbt.138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Villalkozo
személyében érvényesen olyan jogutddlds kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-ban fiplaltaknak; vagy

¢} az EUMSZ 258. cikke alapjdn a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kitelezettségszegési eljards indult vagy az Eurépai Unié Birésidga az EUMSZ 258. cikke
alapjdn inditott eljdrasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogibdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birdsdg dltal megallapitout
jogsértés miatt a szerzodés nem semmis.

5.10. A Megrendel6 koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - ati6l
eldllni, ha a szerz0dés megkotését kbvetden jut tudomdsdra, hogy a szerzodé fél tekintetében
a kbzbeszerzési eljdrds sordn kizdrd ok allt fenn, €s ezért ki kellett volna zdrni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

5.11. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hatdridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata elldtdsardl
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Villalkozéban kézvetetien vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pint kb) alp[htjaban meghatar(z{it feltétel;

b) a Villalkozé kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatirozott felitel.

5.12. Felek rogzitik, hogy Megrendelé a feimonddst kozlé levéiben koteles megjeldlni, hogy
azonnali hatdllyal, vagy felmondasi 1d6 kozbeiktatdsaval kivinja a szerzodést megsziintetni. A

A
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fentiek szerinti felmondds esetén a Villalkozé a szerzddés megsziinése el6tt mar teljesitett
szolgdltatds szerzb6désszeri pénzbeli ellenértékére jogosult.

Megrendel6 a szerzédést azonnali hatdllyal jogosult és koteles felmondani, amennyiben a
Villalkoz6 az ukrajnai helyzetet destabilizdlé orosz intézkedések miatt hozott korldtozd
intézkedésekrdl sz616 833/2014/EU tandcsi rendelet (a tovdbbiakban: Rendelet) alapjdn a
szerzddés megkotését kovetden keriil a Rendelet személyi hatélya ald.

Amennyiben a tilalom csak a Villalkozd éltal a teljesitésbe a szerzddéses ellenérték 10 %-it
meghaladé mértékben bevont alvéllalkozdja, szdllitéja vagy a kdzbeszerzési eljirds sordn
kapacitdst biztositd szervezete tekintetében dll fenn, - a Kbt. vonatkozé rendelkezéseinek
betartisa mellett — a Ptk. 6:111. § alapjin a szerzddés érvényessé tételére van lehetdség a
tilalommal €rintett gazdasdgi szereplé cseréjével. Amennyiben a Villalkozé a Rendelet szerinti
személyi tilalom hatilya ald keriilésének a Megrendeld tudomdsdra jutdsitél szamitott 15 napon
beliil nem tud a tilalom hatdlya ald nem tartozé személyt a tilalommal érintett, a teljesitésben
részt vevd, a szerzddéses ellenértiék 10 %-dt meghaladé alvdllalkozéja, szdllitéja vagy
kapacitdst biztosité szervezete helyett biztositani, Megrendeld azonnali hatdllyal jogosult és
koteles a szerzddést felmondani,

Villalkozdét fentiekre tekintettel a szerzodés érvényességének ideje alatt folyamatos bejelentési
kotelezettség terheli a tilalom személyi hatdlydnak fenndllisa tekintetében. Erre tekintettel
amennyiben a Villalkozé a Rendelet szerinti tilalom fenndllisdrdl tudomdst szerez, 3
munkanapon beliil koteles azt a Megrendeldnek irdsban bejelenteni,

Megrendel6 jogosult a tilalom fenndlldsat a szerzodés idétartama alatt barmikor ellendrizni.
Amennyiben a Villalkozé a Megrendel6 felszdlitisdra nem igazolja, vagy nem képes igazolni
a tilalom személyi hatdlya ald tartozds hidnydt, Megrendel6é jogosult és koteles a szerzédést
azonnali hatdllyal felmondani.

Jelen pont rendelkezései mindaddig érvényben &s hatdlyban maradnak, amig a Rendelet
alkalmazdsdnak kotelezettsége a Megrendel6 részérdl fenndll.

VI.
A felek egyéb jogai és kotelezettsége

A Megrendel6 koteles a kutak Villalkozd dltali megkdzelitési és munkavégzési lehetdségét
biztositani, tovdbba a szerz0dés teljesitéséhez sziikséges meghatalmazdsokat és a felszamoldsi
terveket a Villalkoz6 rendelkezésére bocsitani.

Megrendeld, a k(iak tajdChisi jLgait gyak(7l6 Magyar Nemzeti Vagy Chkezeld Zrt; valamint
a kutak biztonsdgba helyezésének forrdsdt biztosité mindenkori szervezet, illetve az dltaluk
kijelolt szervezet vagy személy jogosult a Villalkozd, illetve annak alvillalkozéi tevékenységét
€s munkavégzését ellendrizni. Villalkozé nem mentesiil a feleldsség aldl, ha a Megrendeld az
ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfelelden végezte el.

Megrendeld a villalkozisi dijat a jelen megdllapoddsban foglaltak szerint koteles megfizetni
Villalkozénak.

L
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A Villalkozd koteles a munkavégzeést ligy megszervezni, hogy biztositsa a munka szakszert,
biztonsdgos, (Bdnydszatrdl sz6lé térvény, a KBSZ szabalyai szerinti), gazdasdgos €s gyors
elvégzését.

A Villalkozo kotelezettséget villal arra, hogy rendelkezik az ajanlati dokumenticié miiszaki
leirds fejezetének berendezés specifikicio részében meghatdrozott, a kiitfelszamoldsi kiviteli
tervek munkafolyamatainak végrehajtisdra alkalmas eszkozokkel, berendezésekkel,
személyzettel, szakértelemmel és biztositdsokkal.

A Villalkozé kotelezettséget villal, hogy a kitfelszamoldsi miveletek végrehajtdsihoz
rendelkezik a miiszaki leirdsban részletezett eszkdzokkel €s személyzettel.

A Villalkozé feladata, kotelezettsége a szerzodés mellékleteiben meghatarozott feltételeknek
megfelelo személyzetének kividlasztdasa, helyettesitése, a munkadrdk ¢és a bérezés
meghatdrozdsa. A Villalkozd szavatolja, hogy személyzete hozzaértd és hatékony. A
Villalkozé villalja, hogy méltdnyos idon beliil eltdavolitja, és lecseréli a személyzet barmely
tagjat, feltéve, hogy azt a Megrendeld {rdsban keéri, €s a kérését megfeleld indokldssal ala tudja
tdmasztani.

A Villalkozo koteles kidllitani és a Megrendelonek atadni az elvégzett munkdkrdl sz6l6 pontos
jelentést az olajiparban alkalmazott napi jelentés nyomtatvinyon, vagy a Megrendeld dltal
elfogadott egyéb formdban. A Villalkozé koételes dtadni a Megrendeldnek az emlitett
formanyomtatviny 1 db eredeti példdnyat. A Villalkozé koteles napi jelentést elekironikus
formdban is eljuttatni a Megrendelo részére.

Amennyiben a kitmunkdlat sordn olyan, a tervektdl eltérd koriilmény meriil fel, amely
megakaddlyozza a méltdnyosan normdl koriilmények k&zott torténd terveknek megfeleld
tovibbi miiveletet vagy az adott kittal kapcsolatban tervezett birmely egyéb miivelet
elvégzését, a Villalkoz felfiiggesztheti az éppen folyamatban levé munkit és koteles azonnal
értesiteni a Megrendeld képviseldjét, kdzben azonban méltianyosan elvirhatd intézkedéseket
kell tennie a probléma elhdritdsdra, a tervtdl eltérd koriilmény megsziintetésére. A Megrendeld
a felfiiggesztésrol vald értesitést kovetden haladéktalanul megvizsgdlja a felfiiggesztés
megalapozottsagat, és irdsban nyilatkozik a munkafolyamat felfiiggesztésének elfogaddsardl,
jogossagardl. A tervtdl eltérd koriilmény megsziintetése érdekében a felek kotelesek
egyiittmiikddni. A tervtdl eltérd koriilmény megsziintetése érdekében végzett munka folyaman
a Villalkoz6 a Megrendeld utasitdsait korldtozds nélkiil koteles betartani, abban az esetben, ha
azok Osszhangban vannak a jelen szerzodés rendelkezéseivel, beleértve a katmiveleti,
kitorésvédelmi és munkavédelmi utasitisokat. A Villalkozd kérésére, a Megrendelo
felhatalmazott képviseldje koteles irdsban megerésiteni ezeket az utasitisokat. A Megrendeld
azonban nem adhat ki olyan utasitisokat, amelyek ellentétesek a Villalkozd sajit
személyzetének, berendezéseinek vagy berendezésének biztonsdgdval kapcsolatos
szabdlyzatdval, politikdjival vagy eljardsi rendjével. A terv szerinti helyzet helyre dllitisa
érdekében végzett munkdlatok elvégzésérdl a felek teljesitésigazoldsi jegyzokonyvet vesznek
fel, melynek aldirdsaval a felfiiggesztés megszinik. A jogos felfiiggesztés idotartamaval a 3.1.
pont szerinti teljesitési hataridé automatikusan meghosszabbodik.

Villalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljards alapjin megkotott jelen szerzodés, illetve
Megrendeld utasitisai szerint koteles eljdrni. Az utasitis nem terjedhet ki a munka
megszervezésére, illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé.
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Ha a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitist ad, erre a Villalkozé kételes 6t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztisabol ered6 kadrért a Villalkozé felelés. Ha azonban
a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitdsat fenntartja, Villalkozé a szerzodéstol eldllhat.
Ha a Villalkozé a szerzodéstol nem dll el, Gigy a Megrendelé utasitdsa szerint a Megrendeld
kockdzatira koteles a munkat elvégezni.

Villalkoz6 a Megrendeld utasitdsa szerint nem végezheti el a munkat, ha ez jogszabily vagy
hatdsagi rendelkezés megsértésére vagy €let- és vagyonbiztonsig veszélyeztetésére vezetne.

A Villalkoz6 koteles a Megrendeldt minden olyan koriillményrél haladéktalanul értesiteni,
amely a teljesités eredményességét, vagy kell6 idére val6 elvégzését veszélyezteti vagy gatolja.

Villalkozé koteles a jelen szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé szimara megismerhetdvé tenni. Villalkozd — a megismerhetové
tételre vonatkozo kotelezettsége mellett — a jelen szerzdés iddtartama alatt frasban kételes
tdjékoztatni Megrendelét minden, a tulajdonosi szerkezetében bekovetkezett viltozdsrél, a
megvaltozott és az \ij adatok, valamint a véltozis hatdlydnak megjel6lésével.

Villalkoz6 a jelen szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt haladéktalanul irdsban kételes
Megrendelot értesiteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjeldlt iigyletekrél.

VIIL.
Alvillalkozék

Villalkozé igénybevétele a szerzodés teljesitése sordn:

Villalkozé a szerz6dés megkotésének idépontjdban, majd - a késébb bevont alvallalkozok
tekintetében — a szerz6dés teljesitésének idotartama alatt kételes eldzetesen a Megrendeldnek
valamennyi olyan alvillalkozdt bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében. A
Villalkozo a bejelentéssel egyiitt koteles az Megrendelének az alvilialkozé megnevezésén,
ad6szdman, elérhet6ségén, a képviseletre jogosult személyén til az ajdnlattevoi teljesitésen beliil
az alvallalkozoi teljesités vdrhatd szdzalékos ardnydl, valamint az alvillalkozdi szerzédés
szerinti ellenszolgdltatds éri€két megadni. A Villalkozd a szerzodés teljesitésének idotartama
alatt koteles a Megrendel6t tdjékoztatni az alvillalkozék bejelentésben kozolt adatainak
viltozdsar6l. A Villalkozé a szerz6désbe foglaltan nyilatkozik arrél, hogy a szerz6dés
teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszerzési eljirdsban elbirt kizdrd okok hatdlya alatt 4ll6
alvillalkozét (6. szami melléklet).

Villalkozd a jogosan igénybe vett alvillalkozéért agy felel, mintha a munkdt maga végezte
volna. Alvillalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan kdrért is,
amely anélkiil nem kévetkezett volna be.,

Villalkozo koteles a Megrendelonek a teljesités sorin minden olyan — akdr a kordbban
megjeldlt alvillalkozé helyett igénybe venni kivant — alvillalkozd bevondsit bejelenteni,
amelyet az ajdnlatiban nem nevezett meg €s a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is,
hogy az dltala igénybe venni kivint alvillalkozé nem dll a kozzétett ajanlati felhivdsban
meghatdrozott kizdré okok hatdlya alatt. Villalkozé kételes Megrendeldnek az alvillalkozéi
teljesitést kovetden az ajanlattevoi teljesitésen beliil az alvéllalkozdi teljesiiés tényleges
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szdzalékos ardnydt, valamint az ellenszolgiltatds teljesitésének idOpontjat és a kifizetett
ellenszolgdltatds értékét bejelenteni.

Az ajanlatban megjelolt alvillalkozd vagy szakember helyett, csak a Kbt. 138. §-dban
meghatdrozott feltételeknek betartisdval vehet részt a teljesitésben mas alvillalkozé vagy
szakember.

VIIL.
A felek egyiittmikodése

A szerz6do felek megdallapodnak abban, hogy a jelen szerzédésben foglaltak maradéktalan
megvaldsitdsa érdekében sziikség szerint folyamatosan egyiittmiikdnek.

Ennek megfeleloen id6ben tdjékoztatjdk egymadst, nem csupdn a jelen szerzdédésben foglaltak
teljesitésérél, hanem minden olyan kérdésrol (tény, adat, koriilmény), amely a szerzodés
teljesitésére kihatassal lehet.

A Vaillalkozé kotelezettséget vdllal arra, hogy Megrendeldt haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a jelen szerzodés maradéktalan teljesitése el6tt ellene, illetSleg alvallalkozdja ellen
cs6d-, felszamoldsi-, végelszamoldsi-, illetve végrehajtdsi eljards indul.

A Villalkozd ugyancsak maradéktalanul koteles a Megrendeldt értesiteni, ha sajat cégében,
vagy alvillalkozéjdndl a jelen szerzédés maradéktalan teljesitését megelézéen tulajdonos
viltozasra, illetoleg jogutddlisra, jogok és kotelezettségek dtszalldsdra, szétvalasra,
Osszeolvadisra, vagy beolvaddsra keriil sor.

A Villalkozd felel6s az értesités elmulasztasabol eredd karért.

A Megrendeld éltal a kapcsolattartdsra kijelolt személy, vagy szervezet:

Kivitelezés: Szerzodési feltételek:
Név: Fehér Pil

Telefon: 30-549-6136

E-mail: feher.pal@bvh.hu

A Villalkozé dltal kapcsolattartdsra kijeldlt személy(ek):

Kivitelezés: Szerzddési feltételek:

Név: Magyar Jézsef Gabor dr. Csécsi Henrietta

Telefon: 30-9296936 06-20-2040777

E-mail: magyar.gabor@rotaqua.hu csecsei.henrietta@rotagua.hu

T A



S.1.

G.2.

9.3.

9.4,

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

IX.
Vegyes rendelkezések

Felek kijelentik, hogy kelld felhatalmazdssal és jogkorrel rendelkeznek a jelen szerzédés
alafrisdra és teljesitésére.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerzodés aldirdsat az erre kijeldlt vezetd, illetbleg a cég
igazgatGsdga, vagy vezeld lestillete szabdlyszeriien engedélyezte és az megfelel az erre
vonatkozo jogszabilyi rendelkezéseknek.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerzddést a neviikben aldiré személy megfeleld, a vonatkozé
jogszabdlyok dltal megkivint regisztrilt aldirdsi joggal rendelkezik, igy részérél a szerzodés
aldirdsa €s teljesitése nem eredményezi mds, olyan szerz6dés vagy egyéb jognyilatkozat
megszegését, melyben félként szerepel.

Felek kijelentik, hogy nincs olyan fliggben levé kotelezettségiik vagy érdekkériikben 1év6 mas
koriilmény, amely kedvezdileniil hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére,
teljesitésére vagy sajit teljesitési készségére, illetve képességére.

Szerz6dd Felek a Kormdny 2190/2002. (VI.21.) Korm. hatdrozatinak, valamint az Allami
Szimvevosz€krol szold 2011. évi LXVI. Torvény értelmében lehetdséget biztositanak az
Allami Szimvevészék, valamint az Allami haztartdsrél sz6i6 2011. évi CXCV. torvény
értelmében kormanyzati ellenérzési szervek ellendrzésére.

Villalkoz6 kijelenti, hogy a szerzddés hatdlya alatt a szerzédés tdrgyat képezd feladatokra
megfelelé engedélyekkel, miszaki-technikai felszereltséggel rendelkezik, és egyiittal

szavatossdgol villal arra, hogy a kotelezettségeit mindenkor jogszeriien és gondosan eljarva
teljesiti,

A jelen szerzodésben rogzitett villalkozdsi dij koltségvetési keret terhére Keriil finanszirozisra,
emiatt a mindenkori finanszirozé jogosult a szerzddés, a teljesités €s az elszdmolds
ellendrzésére,

Szerz6dé felek megdllapodnak abban, hogy esetleges jogvitdikat elsddlegesen békés iton,
targyaldsok 1tjan kivanjdk rendezni, s csupdn akkor fordulnak birésdghoz, ha a tirgyaldsos
rendezés nem vezetelt eredményre.

A jelen szerz8désben nem szabdlyozott kérdésekre a Polgdri torvénykonyvrol sz6l6 2013. évi
V. szamu térveny, a Kozbeszerzésekrd! szol6 2015. évi CXLIIL., valamint az egyéb kapcsoldé
jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.

Jelen villalkozisi szerz6dést a felek képvisel6i, elolvasds és kdzos értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt, 5 (darab) magyar nyelvii eredeti példdnyban jévihagy6lag alairtdk.

A szerzodés 15 szimozott oldalt tartalmaz.
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Mellekletek:

. szdmu mell€klet: Részletes drajanlat

2. szdmi melléklet: Organizdcids terv a felvonuldsra és dtszerelésre vonatkozdan

3. szdmi melléklet: Miiszaki leirds

4. szamui melléklet: Jelen szerzddés targyat képezd dllami tulajdoni meddoé szénhidrogén kutak
listdja

5. szamu melléklet: Induldsi parancs

6. szdmu melléklet: Nyertes ajdnlattevo nyilatkozata a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében

7. szdmu melléklet: Felel6sségbiztositds meglétét igazolé biztosité dltal kidllitott kétvény €s az
utolsé dijfizetés igazolds mdsolata

8. szdmd melléklet: Nyertes ajdnlattevd nyilatkozata az elektronikus kozbeszerzés részletes
szabdlyairdl sz6l6 424/2017. (X11. 19.) Korm. rendelet 8/A. értelmében (adott esetben)

Budapest, 2024.07.24.

Banyavagyon-hasznosito
.Nonproﬁt Kézhaszni
Korlatolt;%elﬁs 8gti Tarsas3

/g / /éV/ //

% {cégszeri aldiras)
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MEGHATALMAZAS

Alulirott Remeczki Ferenc, mint az MB 2001 Olajipari Szolgaltaté Kft. (5000 Szolnok, Kérosi
at 43.) cégjegyzésre jogosult képviseldje

meghatalmazom

Csécsei Tamast, a Rotaqua Geoldgiai-, Bnydszati kutaté Mélyfiro Kft. (székhely: 7673
Kévagoszolds, 0222/ 22 hrsz.) figyvezetd igazgatdjat, mint Gesztor szervezet képviseldjét,
hogy a Banyavagyon-hasznosité Nonprofit Kézhasznti Kfi. ,,Bdnydszati célii mélyfiirdsok
elzdrdsa 20247 targyiban inditott kdzbeszerzési eljarasban nyertesként kotendd szerzodést a
Banyavagyon-hasznosfté Nonprofit Kozhaszni Kfi-vel az MB 2001 Olajipari Szolgaltaté Kft

nevében (konzorciumi tag) aléirja.

MB 2001

Szolnok, 2024, jilius 8.

MB 2001 Ofajipari Szolgéltaté Kit.

A meghatalmazést tudomasul veszem és elfogadom.

Ké&vidgosz0616s, 2024, julius 8. /

..........................................

Meghatalmazott
Csécsei Tamas
Rotaqua Kft

1agosz0l8s
F 0222122
10341528-2-02

Eléttiink, mint tanak el6tt:

Név: HOMEN&"IA-WI Wﬂﬁuﬁ—{ st
Lakeim: & 790420M20¢ JLAR (T kb

Alitrss Lol Per—

Név: DL CIE U, wwomm,
Lakeim: *G 2+ $=Cs, 3duns o L)
Aldirds: Caw R



1. sz. melléklet



2. sz. melléklet

ORGANIZACIOS TERV

Altalanos organizéci6s terv

Jelen fejezetben részletesen bemutatjuk a Banyavagyon-hasznosité
Nonprofit Koézhaszni Kft 4ltal meghirdetett ,BANYASZATI CELU
MELYFURASOK ELZARASA 2024” tirgyiban inditott kézbeszerzési
cljarasban szerepld hasznilaton kiviili banyidszati céli mélyfirasok
felszamoldsiahoz sziikséges valamennyi munkalatot (beleértve a bekétd at,
alap javitasat, a berendezéses kiitmunkdilatokat, cementezési és szclvényezési
munkikat, a kitmunkilat befejeztével a kiutkérzet és bekotdit credeti
dllapotra torténé visszaallitasat).

A munkilatok ismertetése mellett bemutatjuk a mobilizacié, a berendezés

szillitds és a demobilizicié terveit, a sziikséges eszkozoket.



1. Bekdtdit és berendezésalap kiegészitésének, megerdsitésénck atalinos terve

A munkilatok megkezdése el6tt 8 nappa) értesitjitk a bekotéit és berendezés alap éltal
érintett ingatlanok tulajdonosait a munkdlatokhoz vald hozzdjdruldsukat kovetben a

kivitelezési munkék megkezdhetdk, a kévetkez8k minimalis eszkdzparkkal:

a. Dozer Cat. C5
b. Forgdkotr6 Cat. 315
¢. Tatra 14 ton. 4 tengelyes billens tehergépkocsi



2. Berendezés alapozisi vizlat

Jelen alapozési vazlat a projekt sordn megvaldsitandé valamennyi kitmunkalat esctén

érvényes, ezért ezt a tébbi kitnal nem tiintetjiik fel.
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3. Kitjavité berendezés telepitési vazlata



Jelen alapozisi vaziat a projekt sordn megvalésitandd valamennyi kitmunkalat esetén

érvényes, ezért ¢zt a tobbi kitnal nem tiintetjik fel.

P—————— e ——

¥
T P —————

1=

e B

]

3 —
9 b
1 .//
il .
) B ! //
L ki ! ~
s It h .
[t Y e 1 —
23 =l TN
3 =" iCH H
f=x] lﬂm r s
L kI -3
[ i | o
cice sasvasan | G §
53 53] | o
g = T
ST o o] 12 |
YHELE |
[ ] fr— 1
[ 2] e P 1
By a s oo ] |
(a3 e | 93] §
(e My - |
o b
= —tel! F
LT e
T ] E, "
[t P Fl s
FUS L S—- - E 3 B
ECI P e B e
[ e R #
YL 1 i
o find heasmand P [ Vs
PYG e BE); \\
) ] \\
PPt LR AKLYS AELBIRS W “ \\
i I
] -4
1
|
I
e :
t
*_
1 -
o W SU. /-

!

H

1

i

]

i

I;. e i)
f

[

|

b

[ S ——

e by = e d

d




4, Kiitjavité berendezés mobilizaciés terve

Kuatjavito berendezés kiszallitasi
(mobilizacids) terve a telephelyrol
Az 1. kuatra

Készitette: firémérnok
féfuromester
fofiromester

izemvezetd
szallitas

Tudomasul vette: katmunkalati feliigyeld

Datum:



Tartalomjegyzék

L

2.

Altalinos eléirasok

Kapcsolattartds

Biztonsidgtechnikai megbeszélésck
Kiszdllités alatti feljegyzésck
Kiszdllitas alatti javitis, dtalakitds
Dokumentécié

Atszallitasi dtvonal térkép

Kiszillitds napi tevékenységének leirasa

Mellékletek

Oldal
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oo

10,

11,
12.

13.
14.

15.
16.

17.

s

1. Altalanos eloirasok

A kiszéllitds programozasanak felclfs vezettje a berendezés fiirémérndke,

. A Kkiszaltitasi terv elkészitése a berendezés f6firdmesterének és szervizmérndkének a

feladata.

A kiszallitdsért felel6s irnyit6ja a berendezés fofurdmestere.

A kiszéllitis megkezddse clbtt legalabb 2-3 nappal el6bb meg kell torténnie az 1jj alap

atvételének, melyen részt kell venni a Megrendel8, a Villalkozo és az el6készitést végzb

kivitelez8 (k) képvisclGinck.

A berendezés felszerelését a berendezésre és egységeire kialakftott felszerclési cljarasi rend

szerint kell végrehajtani.

A kiszéllitds el6tt a széllitasirdnyitdnak at kel adma az felszerelést irAnyitd fBfirdmesternck

a szallitasban résztvevd gépkocsik, daruk, emel8elemek, kitdzb clemek, lancok, bilincsek

stb. ellenérzési bizonylatainak érvényességét igazold dsszesitett listdt. A fofirémester a

szallits sordn, c¢ lista alapjin szdréprébaszerien ellendrizheti a kérdéses cszkdzok

érvényességét.

A fel-, és lerakodas csak nappal torténhet (reggel 7 6réatol — délutén 19 draig).

A felrakodést és lerakodast végz6 csoportok vezetSinek kijeldlése és a csoportok névszerinti

dsszedllitasa a berendezés fofurdmesterének a feladata.

A véllalkozé mindkét firdsponton koteles szallitdsirdnyitét biztositani, akik felcldsek axz

eszkozik biztonsagos felrakasaért és az eldirdsoknak megfeleld rogzitésckeért.

A telephelyen és a flirds ponton a kijclolt vezet és a szallitasirAnyito iranyitja ¢s cllendrzi
cszkozok megfelelé sorrcndben tortenb fel-, és lcrakédését

Klsz,élhtaSI tivolsdg kb.: ... km. Csak cgycdl utvonalengcdcllyel cld-, uto['uté gépkocsival

(az utdfutd gépkocsiban a motorkezel8) lehet szallitani a tul méretes cszkdzoket. Az el6-,

utéfuté gépkocsikat, a szdllitdst végz0 cég biztositia. Az édltalanos utvonalengedélyt és az

cgyedi utvonalengedélyeket, a szallitast végzl cég szerzi be. Ezeket legkésébb az atszallitas

el6tti nap be kell mutatni.

A legnagyobb szillitdsi magassdg 4, 2 m (berendezés) és szélesség 2, 5 m (traktor).

Az felszerelési terv az id6jarasi korilményeket figyelembe véve optimdlis iddjardsi

viszonyokra és koriilményckre lett kialakitva.

Baleset esetén az érvényes idevagd szabalyok szerint kell eljarni.

Az kiszillitds kezdése virhatoan:........cvmvvereenvienen

Az kiszallitasi tervt6l valé eltérést csak a firdmérndk vagy a fofuromester engedélyezhel.

2. Kapcsolattartas

Az kiszallitas alatt a kapcsolattartds mobiltelefonon és szoban (6rténik.

A berendezés furdmérndkével a kapesolatot a fofarémester s a sz4llitdsirdnyitok tartjdk.
A firasi ponton a féfiromesterrel a kapcsolatot a kijeldlt vezetdk és a szallitasiranyitok
tartjak.

Az Gton 1évd gépkocsivezetSkkel a szallitasiranyitdk tartjak a kapcsolatot.

¥



3. Biztonsdgtechnikai megbeszélések

A kiszallitds megkezdése el6tt és ezt kovetben minden nap, ha az kiszallitasban résztvevik a
telephelyen tartézkodnak a fOfirémesternek vagy firémémdknck biztonségtechnikai
megbeszélést, kell tartani. Abban az esetben, ha az kiszallitAsban résztvevék a régi és az Q0j
ponton megosztva gyiilekeznek, akkor a kiszallitdsra és felszereldsre kijeldlt vezetSknek a
felad ¢és a fogado helyen kell a dokumentélt biztonségtechnikai megbeszéléseket megtartani
az folyamatban résztvevs dolgozoknak. A gépkocsivezetSket, ha sziikséges mindkét ponton a
szallitésirinyitoknak kell eligazitani és ennek soran, ki kell térni a kovetkez8kre:

Az vitvonalon kbzlekedés szabalyai, dltalanos elbirasok.

Az titvonalra vonatkoz6 héttér informacidk (id8jérasi viszonyok, utlezdrasok stb,),
Széllitményok névszerinti leosztdsa,

Fel-, lerakodadsi, szallitdsi id6terv, kiilénds tekintettel az id&jérési viszonyokra.

A névszerinti fel-, és lernkodés médszercinek megbeszélése.

* & » 9 @&

4. Kiszillitas alatti feljegyzésck

Az kiszallitds alatt a fofiromesternek és a kijelolt vezetSknek ki kell t5lteni a 7. pontban
képz8d6 dokumentumokat.

S. Kiszallitas alatti javitds, atalakitas
Nem terveziink,

6. Dokumenticio

A kiszillitdssal kapcsolatos sszes dokumenticiét meg kell Orizni. A dokumenticidnak
tartalmaznia kcll:
o A kiszillitasi terv:
A kijeldlt felado és fogadé csoportok és vezetfik.
A tervtdl eltérd csemények jegyzdkonyvei.
A biztonsdgtechnikai megbeszélések jegyzdkonyvei.
Aterv 1. és 2, sz. mellékleteil.

Ia



Kijelolt felado, fogado csoportok és vezetoik.

Megnevezés

Telephelyen

1. kiaton

Rakodas vezetbje:

A rakodasért felelds
szallitasiranyito:

A csoportok névszerinti

Osszeallitasa:

Détum:

A+



A tervtdl valé eltérés engedélyezése,

Az engedélykéré megnevezése:

A tervtQl valo eltérés engedélykérésének targya:

Az engedélyezd megnevezése:

A tervtdl valé eltérés engedély végrehajtisanak feltételei

Engedélykérd Engecdélyez

Datum:

A



Biztonsagtechnikai megbeszélés jegyzékényve.

A biztonsagtechnikai megbeszélés targya:

4

l Méglie_v_eg'g_ N Név Alairas
Oktatast végzok:

Résztvevok:

Oktatas témakorei: - Gépkocsi fel- és lerakodasaval kapesolatos eléirasok,
- Daruval valé rakodas szabalyai
- Kozlekedési szabalyok
- Figyelemfelhivas a saros, mély terepi viszonyok
kozitti munkavégzésre.

Datum:

6.



7. Kiszallitasi utvonal térkép

Lasd. A Részletes organizicios tervben ( a 2. fejezetben)

1%,
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9, Melickletek

1 sz. melléklet: Napi elvégzett tevékenység
2 sz. melléklet: Kiszallitési kdvetd tablazat
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5. Kuatmunkalat id6szilkséglete

A pélyazat kiirdja éltal biztositott felszdmolési tervek alapjin keriil meg hatérozésra és

bemutatdsra a ,,Részletes organizicios terv” cimii dokumentumban kutankénti bontasban.

4.



6. Bekitonat és berendezés alapok eredeti allapotha torténé visszadllitisanak

részletes iitemterve

A berendezés clszallitasat kovetGen a bekGtéut és a berendezés alap credeti allapotba torténd
helyredllitasit végezziik el. Valamint a beton aknat homokkal toltjikk fel. A szikséges
munkalatok meghatarozasat a ,,Részletes organizdcios terv” cimi dokumentumban kutankénti
bontasban hatirozzuk meg és mutatjuk be. A munkélatokat akkor tekintjilk befejezettnek,
amikor az credeti dllapot helyreallitasit kGvetéen a bekot6ut ¢és alap eldkészitése sordn a

foldtertilet tulajdonosa/hasznéaléja vagy bérldje atveszi a helyredllitott teriiletet.
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7. Kitjavité berendezés dtszerelési terve két kat kozott

Jelen ,Kutjavitd berendezés dtszerelési terve két kit k6zott” elnevezésti terv a jelen projekt
sordn megvaldsitandé valamennyi két kut kdzott térténd széllitas esetén érvényes, de czt a

kés6bbiekben targyalt kutak részletes tervei kbzott nem tiintetjiik fel.

Kutjavito berendezés atszerelési terve
két kat kozott

Készitette: forémérndk
fofliromester
fofurémester
lizemvezetd
szallitas

Tudomaésul vette: kiutmunkalati feliigyel6

Datum:
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1. Altalanos cldirasok

Az dtszerelés programozésénak felelds vezetlje a berendezés firémérndke.

Az Atszerelési terv elkészitésc a berendezés f8firomesterénck ¢és szervizmérndkének a
feladata.

Az dtszerelés felelGs irdnyitdja a berendezés fofiiromestere.

Az dtszerelés megkezdése cl6tt legaldbb 2-3 nappal cldbb meg kell torténnie az vj alap
atvételének, melyen részt kell venni a Megrendeld, a Véllalkoz6 és az el6készitést végzd
kivitelez6 (k) képviselGinek.,

A berendezés le- és felszerelését a berendezésre és egységeire kialakitott le- és felszerelési
eljdrasi rend szerint kell végrehajtani.

Az 4tszallitas eldtt a szallitasirdnyitonak at kel adnia az atszerelést irdnyito féfiromesternek
a szillitasban résztvevé gépkocsik, daruk, emel8elemek, kdtozGelemek, lancok, bilinesek
sth. ellendrzési bizonylatainak érvénycsségét igazold Gsszesitett listat. A fofirdmester a
szallitds sordn, ¢ lista alapjdn sziroprobaszerien cllendrizheti a kérdéses eszkozOk
érvénycsségét.

A fel-, és lerakodds csak nappal toriénhet (reggel 7 6ritél — délutin 19 6raig).

A felrakodést és lerakodést végzd csoportok vezet$inek kijelolése és a csoportok névszerinti
osszedllitasa a berendezés féfirdmesterének a feladata.

A véllalkozé mindkét firdsponton kételes szallitdsirdnyitot biztositani, akik felelfsck az
eszkzok biztonsagos felrakasaért és az clbirdsoknak megfelels rogzitésekért.

Mindkét fiirasi ponton a kijeldlt vezetd és a szallitisirdnyité irdnyitja €s ellendrzi az
eszk6zok megfeleld sorrendben torténd fel-, és lerakodasat.

Egy f6 szallitdsi Gtvonalon tSrténik a szallitds. Az atszallitdsi Gtvonal ().

Atszatlitasi tvolsag kb.: . Csak egyedi utvonalengedéllyel cl6-, utéfutd gépkocsival
(az utéfutd gépkocsiban a motorkezel8) lehet szallitani a til méretes eszkdzitkel, Az eld-,
ut6futé gépkocsikat, a szallitst végz8 cég biztositja. Az altalnos Gtvonalengedélyt és az
egyedi Gtvonalengedélycket, a széllitdst végz6 cég szerzi be. Bzeket legkéstbb az dtszallitas
elétti nap be kell mutatni.

A legnagyobb szallitasi magassdg 4, 2 m (berendezés) és szélesség 2, 5 m (traktor).

Az dtszerelési terv az id6jardsi koriilményeket figyclembe véve optimdlis iddjarasi
viszonyokra és korilményekre lett kialakitva.

Balcset esetén az érvényes idevago szabdlyok szerint kell eljamni.

Az dtszerelés kezdése varhat6an:

Az dtszerel6si tervtdl valo cliérést csak a firomérndk vagy a féfardmester engedélyezhet.

2. Kapesolattartas

Az atszerelés alatt a kapesolattartds mobiltelefonon és szoban torténik.

. A berendezés furdmérndkével a kapcesolatot a fofiromester és a szallitasiranyitok tartjak.

A firasi pontokon a f6firdmesterrel a kapesolatot a kijelolt vezetfk ¢és a szallitasiranyitok
tartjdk.
Az ton 1évé gépkocsivezettkkel a szallitdsiranyitok tartjak a kapcsolatot.
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3. Biztonsagtechnikai megbeszélések

Az dtszerelés megkezdése el6tt és czt kovetSen minden nap, ha az tszerclésben résztvevek a
régi ponton tartézkodnak a fofarémesternck vagy firémémoknek biztonsdgtechnikai
megbeszelést, kell tartani. Abban az esetben, ha az tszerelésben résztvevok a régi és az j
ponton megosztva gytilekeznek, akkor az Atszerelésre kijeldlt vezetdknek a feladd és a fogado
helyen kell a dokumentélt biztonsigtechnikai megbeszéléseket megtartani az atszerclésben
résztvevodolgozoknak. A gépkocsivezetGket, ha szikséges mindkét ponton a
szallitasiranyftoknak kell eligazitani és ennek sorén, ki kell térni a ki vetkezSkre:

» Az Utvonalon kdzlekedés szabdlyai, altalanos el6irasok.
Az itvonalra vonatkozé hattér informéaciok (id6jarasi viszonyok, titlezardsok stb.).
SZzéllitmanyok névszerinti leosztasa.
Fel-, lerakodasi, szdllitdsi idéterv, kiilonds tekintettel az id6jérasi viszonyokra.
A névszerinti fel-, és lerakodas mddszereinck megbeszélése.

4. Atszerelés alatti feljegyzésck

Az dtszerelés alatt a_féfurémesternek és a kijeldlt vezetSknek ki kell télieni a 7. pontban
képz6d§ dokumentumokat,

1. Atszerelés alatti javitas, atalakitas

Nem terveziink,

2. Dokumentacio

Az atszercléssel kapesolatos 6sszes dokumentacidt meg kell Grizni. A dokumentéciénak
tartalmaznia kell:
o Az Atszerelési terv.
A kijeloh feladd és fogadd csoportok és vezetik.
A tervtdl cltér§ események jegyzOkonyvei.
A biztonsigtechnikai megbeszélésck jegyzékdnyvei.
A terv 1. és 2. sz. mellékleteit,
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Kijelolt felado, fogado csoportok és vezetdik.

Megnevezés

Régi ponton

Uj ponton

Rakodas vezetdje:

A rakodasért felelos
szallitasiranyito:

A csoportok névszerinti
Osszeallitasa:

Datum:

LA



A tervtol valo eltérés engedélyezése.

Az engedélykérd megnevezése:

A tervt6l valé eltérés engedélykérésének targya:

Az engedélyez6 megnevezése:

A tervtd] valo eltérés engedély végrehajtasanak feltételei

engedclykérd engedélyez6

Détum:

vy



Biztonsagtechnikai megbeszélés jegyzékonyve.

A biztonsagtechnikai megbeszélés targya:

Megnevezés ~ Név _ Alairas

Oktatast végzok:

Résztvevok:

'Oktatas témakorei: - Gépkocsi fel- és lerakodasaval kapesolatos eldirasok,
- Daruaval valé rakodas szabélyai
| - K6zlekedési szabalyok
: - Figyelemfelhivas a sdros, mély tercpi viszonyok
kozotti munkavégzésre.

Datum:

R



3. Atszillitasi itvonal térkép

Mivel jelen terv a 4+1 kit kivitelezése sordn csedékes 3+1 dtszerelési mitvelet mindegyikénél
crvényes, jelen pontban nem emeljiik ki a szallitsi titvonalak, azokat a »Reészletes organizicios
terv” cimii dokumentumban kutankénti bontésban a palyézatban szerepl§ 4+1 kit gazdasagi
szempontok szerinti optimélis sorrendjének meghatarozdsaval egyiitt mutatjuk. Minden kit
esetcben feltiintetjiik a tervezett szallitési utvonalat illetve, a kat pontos elhelyczkedését.
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9. Mellékletek

1 sz. melléklet: Napi elvégzett tevékenység
2 sz. meliéklet: Atszallitasi kovetd tablazat
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8. Kiitjavité berendezés demobilizicids terve

Kutjavité berendezés beszallitasi
(demobilizacios) terve az utolsé kitrél
telephelyre

Készitette: fiirébmeérndk
fofiromester
fofurémester

izemvezetd
szallitas

‘Tudomasul vette: kutmunkalati feliigyeld

Déatum:
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1. Altalanos eloirasok

A beszAllitas programozésanak felel§s vezetdje a berendezés furomérndke.

2. Az beszallitdsi terv elkészitése a berendezés f6flirdmesterének és szervizmémmokének a

o

10.

11.
12.

13.
14,

I5.
16.
17.

feladata.

Az beszillitdsért felel§s iranyitoja a berendezés fofirémestere.

Az beszéllitds megkezdése eldtt legalabb 2-3 nappal elébb meg kell torténnie az 4j alap
atvételénck, melyen részt kell venni a Megrendels, a Véllalkozd és az el6készitést végzd
kivitelezd (k) képvisclGinek.

A berendezés felszerelését a berendezésre és egységeire kialakitott felszerelési eljarasi rend
szerint kell végrehajtani.

Az beszéllitas el6tt a  széllitdsiranyiténak at kel adnia az felszerelést irényitd
fofiromesternek a széllitasban résztvevd gépkocesik, daruk, emel6elemek, kotdzdelemek,
lancok, bilincsek stb. ellendrzési bizonylatainak érvényességét igazold dsszesitett listat, A
féfiiromester a szallitds sordn, ¢ lista alapjén szardprobaszeriien ellenfrizheti a kérdéses
eszkdzok érvényességét.

A fel-, és lerakodas csak nappal torténhet (reggel 7 6ratél — délutan 19 6rdig).

A felrakodast és lerakoddst végzé csoportok vezetdinek kijeldlésc és a csoportok névszerinti
osszeallitisa a berendezés féfirémesterének a feladata.

A valtalkozé mindkét Fardsponton kételes szllitasirdnyitot biztositani, akik feleldsek az
eszkdzok biztonsdgos felrakdsaért és az eldirdsoknak megfeleld rogzitésekeért.

A telephelyen és a firds ponton a kijelolt vezetd és a széllitdsirdnyito iranyitja és cllenbrzi
az eszkOzok megfeleld sorrendben torténd fel-, és lerakodasat.

Egy 6 széllitasi Gtvonalon torténik a szdllitas, Az dtszallitdsi dtvonal ().

Beszallitasi tavolsag kb.: ... km. Csak egyedi itvonalengedéllyel eld-, utdfuté gépkocsival
(az utéfuté pépkocsiban a motorkezels) tehet széllitani a tl méretes eszkdzoket, Az el6-,
utofutd gépkocesikat, a széllitast végz6 cég biztositja. Az éltalanos Gtvonalengedélyt ¢s az
egycdi Utvonalengedélycket, a szallitast végzo cég szerzi be. Bzcket legkésibb az atszéllitds
¢l8tti nap be kell mutatni.

A legnagyobb szallitdsi magassag 4, 2 m (berendezés) és szélesség 2, 5 m (traktor).

Az folszerelési terv az idGjardsi koriilményeket figyelembe véve optimélis iddjarasi
viszonyokra és korilményekre lett kialakitva.

Balesct esctén az érvényes idevagd szabilyok szerint kell eljarni.

Az beszéllitds kezdése varhatéan:

Az beszallitasi tervidl vald cltérést csak a firomémdk vagy a féfirdomester engedélyezhet.

2. Kapcsolattartas

—

. Az beszallitas alatt a kapesolattartis mobiltelefonon és széban torténik.

2. A berendezés firomérnokével a kapesolatot a fSfurémester és a szallitasirdnyitok
tartjak.

3. A farfsi ponton a f6furémesterrel a kapesolatot u kijelolt vezetdk és a szallitdsiranyitok
tartjdk.

4, Azton 1év6 gépkocsivezetlkkel a szallitasiranyitok tartjak a kapcsolatot.



3. Biztonsagtechnikai meghbeszélések

Az beszallitds megkezdése el6tt &s ezt kivetden minden nap, ha az beszallitésban résztvevék a
fucdsi ponton tartézkodnak a fSfirémesternek vagy farémémoknek biztonsdgtechnikai
megbeszélést, kell tartani. Abban az esctben, ha az beszallftasban résztvevdk a régi és az Uj
ponton megosziva gyiilekcznek, akkor az beszéllitasra és felszerclésre kijelolt vezetSknek a
feladd és a fogadé helyen kell a dokumentélt biztonsagtechnikai megbeszéléseket megtartani
az folyamatban résztvevé dolgozdknak. A gépkocsivezetdket, ha szikséges mindkeét ponton a
széllitdsirényitoknak kell eligazitani és cnnek soran, ki kell térni a kivetkcz8kre:

¢ Az utvonalon kozlekedés szabalyai, 4ltalinos elirasok.
Az Utvonalra vonatkozé héttér informécitk (id6jardsi viszonyok, atlezarasok sth.).
Szallitményok névszerinti lcosztdsa.
Fel-, lerakoddsi, szallitdsi idéterv, kiilénds tekintettel az id6jérési viszonyokra.
A névszerinti fel-, és lerakodis médszereinek megbeszélésc.

4. Beszallitas alatti feljegyzések

-Az beszallitas alatt a_fofurdmesternck és a kijelslt vezetSknek ki kell toiteni a 7. pontban
képz6d6 dokumentumokat,

3. Beszillitas alatti javitas, dtalakitds
Nem terveziink.

6. Dokumentacié

Az beszillitassal kapesolatos dsszes dokumentaciot meg kell 6rizni. A dokumentécidnak
tartalmaznia kell:
o Az beszallitdsi terv.
A kijeldlt felad6 és fogadé csoportok és vezetbik.
A tervt0l eltér6 cseményck jegyz6kdnyvei,
A biztonsdgtechnikai megbeszélésck jegyzdkaonyvei.
A terv 1. és 2, sz. mellékleteit.

sl



7. Kijelolt felad6, fogadé csoportok és vezetdik.

Megnevezés

Kecs-1 kut

) Teié@elyen

Rakodas vezetdje:

A rakodasért felelGs
széllitasiranyitd:

Osszeallitasa:

Datum:




8. A tervtol valo eltérés engedélyezése.

Az engedélykérd megnevezése:

A tervt6l valé eltérés engedélykérésének targya:

Az engedélyez0 megnevezése:

A tervt6l valo eltérés engedély végrehajtasanak feliételei

Engedélykerd Engedélyczo

Datum:

he



9. Biztonsagtechnikai megbeszélés jegyzdokinyve.

A biztonsagtechnikai megbeszélés targya:

Név Aldirds

L Megnevezés
Oktatast végzok:

Résztvevok:

—

Oktatas témakarei: - Gépkocsi fel- és lerakodassval kapcsolatos eléirasok,

- Daruval valé rakodas szabalyai

- Kozlekedési szabalyok

~ Figyelemfelhivas a saros, mély terepi viszonyok
kozotti munkavégzésre.

Datum:




10, Beszallitasi ttvonal térkép

G
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9. Mellékletek

1 sz, melléklet: Napi clvégzett tevékenység
2 sz. melléklet: Beszallitasi kovetd tablazat
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9. Projekt - szervezeti 4bra, kapcesolattartas a hatésagokkal

A projekt — szervezeti dbra tartalmazza a katjavitd berendezés mobilizélsa, iizemeclése,
széllitdsa, fcl- és leszerelése, valamint demobilizaldsa soran esetlegesen felmeriilé problémak
megolddsénak kommunikécios csatornait. Az esetlegesen felmeriild problémék kezelése soran,

cnnck alkalmazasaval a munkaid® kicsés minimalizalhaté.

Kapcsolattartas a hatésdgokkal: Az ROTAQUA Kft EBK [ranyitasi Kézikdnyvénck megfeleld
fejezetében taldlhaté meg a vészhelyzetekre vald felkésziilés, vészhelyzet kdzbeni rcagalas, a
Tarsasdgon beliili, a Mcgrendelbvel, és a hatdsigokkal tortend kapcesolattartas. Az ROTAQUA
Kft. EBK Irdnyitasi Kézikonyve feltdltésre keriil a EKR rendszerben a palydzati anyaghoz.
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10.Munkateriilet orzése

A munkateriilet 8rzéséért a kitjavitd berendezés féfiiromestere a felelés. A munkateriilet 6rzése
0-24 6raban biztositott lesz.

A tiizvédelemmel kapcsolatos kérdéscket az ROTAQUA Kfi. tiizvédelmi szabalyzata
tartalmazza, a dokumentumn felt6ltésre keriil az EKR rendszerben

Fclel6s miszaki vezetbk szitkség szerint, a munkahelyi vezet6k — jelen munkaknél a
féfiiromesterek - dllanddan a firdsponton tartézkodnak, és heti véltisban dolgoznak. Ezzel is
biztositva az veszélyes anyagok és hulladék 6rzését.



11. Nagykockazatd munkafolyamatokra vonatkoz eldirasok
Az ROTAQUA Kf., mint a Konzorcium vezetd tagja altal biztositott, kbévetkez6
dokumentumok  alapjdn torténik a projekt sorin megvalésitandd nagykockézatd

munkafolyamatok kivitelezése. A dokumeniumok feltltésre keriilnek az EKR rendszerbe.

e EIBK Irdnyitasi Kézikényv

» Irdnyitasi Eljards a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonsig

o Tizvédelmi szabalyzat

¢ Eljarasi utasitis a mélyfurasok és kitmunkalatok kivitelezésére, a berendezés fizembe
helyczésére, a tarsasdgi utasitdsok hasznélatara

» Technologiai, kezelési, karbantartdsi utasitds a biztonsdgi hevederek hasznéalatéra

o Technologiai, kezelési, karbantartdsi utasitis a menekiilékotél felszerelése és a
mentScesiiszda hasznélata

* Munkavédelmi utasitds autédaruk tizemeltetésére

o Szubilyzat az ors6val torténé munkakra a behizhaté, ill. gépkulesktéllel vald
munkavégrésre

o Szabalyzat a széllftécsigasor végillaskapcsold (Gsszchuzasgatlo) szerkezetekre

» Munkavédelmi utasitds csévek, radanyagok rakoddsdra és szillitAsara

e Munkavédelmi utasitas emel@villds targoncék izemeltetése

o -Szabélyzat a fird-, lyukbefejezé és katjavitd berendezésck érintésvédelmére

o Szabalyzat a szeparitorok lizemeltctésére

o Gépjarmivek téli ﬁzémeltelésérc vonatkozé biztonsdgtechnikai és munkavédelmi
utasitas

¢ Szabélyzat a zajirtalom clleni védckezésre és az egyéni védbeszkozok hasznalatdra

e Eljérasi utasitas lyukfcjszerclés kardcsonyfirél kitdrésgatlora miivelctre

» Eljarasi utasitas luykfcjszerelés kardcsonyfira miiveletre

« Eljdrisi utasitis cs6fgj, kitorésgitl6, felszini szerelvényck zérasvizsgalata F-Cup tester
védelmében

» Eljarési utasitds nyomds cllen6rzésre, a kut lefivatasara, kitelfojtdsra

¢ Eljardsi utasitds cementdugé clhelyezésére

o Eljardsi utasitds dugattyzassal torténd kitcliiritésre



A VALLALKOZOI SZERZODES 3. SZAMU MELLEKLETE

MUSZAKI LEIRAS

A.J FELVONULASI UTVONAL KESZITES, MEGEROSITES, BERENDEZES ALAP
KIEGESZITES, EREDETI ALLAPOT HELYRE ALLITASA

meglévo (it javitdsa, megerdsitése (tdblazat szerint)

j ut létrehozdsa (tablazat szerint)

uj utndl, betonelemekhez vttdlca kialakitdsa (amennyiben sziikséges)

Uj utndl a betonelemek biztositdsa (amennyiben sziikséges)

kozit csatlakozds kivitelezése (amennyiben sziikséges)

betonelemek biztositdsa konténerek ala (24 db/kit, amennyiben sziikséges)
kiitkorzet tolSlapos egyengetése (2500 m*/kiit)

betonalap kiegészitése (amennyiben sziikséges)

szennyviz godor kivitelezése

igénybe vett litvonal és berendezés alap eredeti dllapotba hozdsa

O0000O0O0O0O0QOC

Megltevo ij at
Kiitnév . .. |létrehozdsa

Javitasa 2

] m
)

Alap megrendelés
Kiskunhalas-Dél 5 0 300
Kiskunhalas-Dél-3 6600 300
Tompa-5 600 60
Forraskdt-9 2400 150
Mennyiségi eltérés
Kiskunhalas-D¢él-6 3300 0

A miiszaki leirasban és a tiblazatban szerepld adatok becsiilt adatok.




B/ BERENDEZES SPECIFIKACIQO, SZOLGALTATASOK LEiRASA

Az ajanlattevé altal teljesitendé kivetelmények

1. Berendezés, szerszamok, eszkozok és kiegészitok
A berendezés felszereltségének €s biztonsigi rendszereinek meg kell felelni a 16/2022. (i.
28.) SZTFH rendelet (KFBSZ Furds) eloirdsainak és az tgynevezett ,j6 olajmezei
gyakorlatnak”.

o Berendezés

- Legaldbb 90 tonna horogterhelésii, az emelddob €s a mozgd csigasor teljesitménye
minimum 90 tonna, miikddési engedéllyel rendelkezd, 6njird berendezés.

- A holtk6téldgba bekotott terhelésméré regisztraloval.

- Olyan allapotban 1évé rotary kotél, amelyet normdl igénybevétel mellett nem kell a
kdtmunkdlat sordn lecserélni,

- A berendezés alkalmas legyen kettds rakatban torténé kiépitésre.

- A berendezés rendelkezzen menekiild szdnkéval, zuhands gitléval és a kapcsold
dlldsban ment6ov kikotési lehetéséggel.

- Toronyvildgitds a folyamatos munkavégzés miatt, amelynek a mindsége a 8,25 m-es
robbandsbiztos léghengeren beliili kovetelményeket kielégili.

- A fiir6szerszdm forgatdsa torténhet asztallal vagy felsé hajtdssal (,top drive”), de
kovetelmény, hogy a hajtis nyomaick teljesitménye legyen legalibb 15.000 Nm, és
forogjon legalibb 80 fordulat/perc értékkel. A berendezésnek legyen nyomaték
mérdvel felszerelve és olyan bontéfeje legyen, hogy a 3 ¥4"és 2 7/8” furécsd 3 12"
€s2 7/8” IF meneteit az el6irt nyomatékkal 6sszehiizza és megbontsa.

- A berendezés kell rendelkezni csigasor dsszehizds gitléval.

- A toronynak komplett kihorgonyzé kotélzettel kell rendelkezni.

Munkapad

- A berendezéshez olyan munkapadjdnak kell lenni, amely ald beszerelheté egy 7
1/167x 210 bar kettds kitorésgitlé gy, hogy a tetején levé kifolyScsonkrdl a
tartdlyra/tartalyrendszerre rdkothetd legyen egy csatorna.

- A munkapad asztalnyildsdn legyen dtépitheté 7" kiilsé dtmérdji szerszdm.

- A munkapad egyidejiileg terhelhetd legyen 900 kN asztalba ékelt sillyal és a
toronyba kidllitott 900 kN szerszdmsullyal.

o Tartilyok
A berendezéshez kiilonb6z0 funkcidji tartilyok tartozzanak.

Az elsd csoport az aktiv tartdlyoké, amelyek a kitmunkdlati folyadékot — jellemzéen az
€desvizet ~ tdroljdk, illetve az 6blitékdr elemei. Erre csatlakozik a kifolyd, €s innen sziv
a szivattyd. A tartdlyok legyenek Osszekotve a kdnnyebb kezelhet6ség érdekében. Az
aktiv térfogatuk legyen 100 m’, a teljes térfogatuk 110 m® legyen. Keverdk és
szilirdanyag szabdlyozé eszkozok nem sziikségesek a tartdlyrendszerre, de a
felhalmozddott szildrd szennyezddés a tartdlyok aljdrdl kénnyen eltdvolithaténak kell
lenni.
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A misodik tartilycsoport a kitbdl kidblitésre keriilo, veszélyes hulladéknak mindsiilo,
szilardanyaggal, olajjal, paraffinnal szennyezédou kutfolyadék és/vagy kitmunkdlati
folyadék dtmeneti taroldsira szolgild tartilyokat jelenti. Nem sziikséges 6sszekotni ezen
tartdlyokat, de biztositani kell, hogy szennyezett folyadék kioblitésckor ezen tartilyokba
érkezzen a folyadék. A befogadd térfogatuk legyen legaldbb 40 m®. A tartilyok legyenek
elldtva olyan szivécsonkkal, amely az {iritésiiket konnyiivé teszi a folyadékot elszillité
tartdlykocsi szdmdra.

A harmadik tartily/csoport/ a tiszta édesvizet tirolé tartdlynak/csoport/ kell lenni. Itt kell
tdrolni a cementezésekhez sziikséges vizet, és az aktiv rendszerbe pdtlandé vizet. A
befogadd térfogat legyen legalibb 60 m>.

A negyedik tartdly a fyukisltd tartdly. A térfogata ne legyen nagyobb 2 m*-nél. Olyan
beosztdssal/méroléccel legyen ellitva, hogy a lyuktdlidsek mennyisége poniosan
leolvashato legyen.

Az owddik tartdly egy cement homogenizild tartdly lehet a végsé cementezéshez. Ezt
opciondlisan ajdnthatja a vdllalkozé a sajdt készletébdl, vagy a cementezd szolgdltatd
adja. A tartdly aktiv térfogata legyen 8 m’, és a tartdlyon legyen legaldbb két keverd.

A cementdugdk keveréséhez kell egy 2 m* térfogati tartdly, vagy a 8 m tartily
megosztott legyen.

e Kilorés meveldzési eszkozok

Kitdrésgaitlo

- A kdtmunkdlathoz egy 7 1/167x 210 bar mechanikus €s hidraulikus mikddietési
Kettos kitorésgdtlora van sziikség. A kitérésgatloban 3 V2 és 2 7/8" ridrazird betét és
telezird betét legyen.

- AKitorésgitlo alatt a termeldcsofej pereméhez €s a kitorésgitld pereméhez csatlukozd
kiemelének kell lennie. A kiemeld dtméréjének akkordinak kell lenni, hogy 77 -es
szerszam beépithetd legyen rajta keresztiil. A hosszisidgdnak akkorinak kell lenni,
hogy a kitorésgatls alsé pereme egy szintben legyen a betonalap szintjével.

- A Kkitorésgitlo oldalsé csatlakozdsa 3 1/87x 210 bar tolézdrnak kell lenni.

- A Kitorésgdtle tetején az iszapzsik dtméroje tegye lehetové 7-es szersziam
becpithet0ségét, a magassiga pedig a kifolyd kelld mérieka lejtését.

- ,JF cup tester” nem kell. de a berendezésnél tarolni kell egy-egy pdr rddrazirg és
telezird betétpirt. Nyomdsprobdk elvégzéséhez kell mechanikus mikddésa, a
béléscs6 méretéhez igazodd packer. (célszeriien EA)

Mikodieto egység (ha hidraulikus miikodést a kitorésgdtld)

A hidraulikus  makoddteté egység nyomdstaroléjinak a mérete igazodjék a

kitbrésgitlohoz gy, hogy a kitdrésgitld egyik betéipirja zards és nyitds mikodtetésél

egy feltobltéssel képes legyen végrehajtani 2 perc alatt.

- A mukddteto vezeiék dtmérdje minimum %2” lehet.

- A fdiromesteri dllisbol nem szukséges makodtetni a kitorésgitlot, elég csak a
mikodtetd egységrol.

- Afeltdlid szivatyd motorja lehet akdr levegd motor, akir villanymotor.
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Biztonsigi toldzir

A be- és kiépitések alatt a munkapadon készenlétben kell tartani egy nyitott dllapoti 3
1/87x 210 bar biztonsdgi toldzdrat 2 7/8" [F apamenet csatlakozdssal. Termeldcso
kiszordsa idejére a biztonsdgi toldzdr alatt a termel6csé menetének megfeleld apamenet
csatlakozds sziikséges.

Lefuvatd rendszer

A lefiivatd rendszer 2 1/16™x 350 baros legyen.

Két egymistol fiiggetlenitheto dga legyen.

Fokozatmentes szabdlyozist lehetdvé tevd fiivéka nem sziikséges, de a mindkét dgban
kell fiivokatarté kdzdarab, €s cserélhetd, kiilonbozo dtmérdji fivokik.

Az egyik kilépd dgat a fiklydra, a misikat a tartdlyra kell rdkotni.

A bemend csatlakozast a kitorésgitld oldalira kell bekoini.

Kelly csap

A 3 V2" forgatdrid alawt kell lennie egy 350 bar nyomdshatdri kelly csapnak. Az dtméréje
illeszkedjék a 3 V2 és 2 7/8™ fiiréeso belsd dimérojéhez, a csatlakozdsa alul-feliil legyen 2
7/8" IF menet, vagy a lyukban hasznilatos szerszimnak megfeleld.

Faklva

A fdklyavezeték késziljon 2 7/8™ termelocsobol.

Szeparitor rendszer

A kit eloélete és miiszaki dllapota alapjdn van/lehet sziikség szepardtorra, szeparitor
faklydira €s folyadék artilyra kell bekotni, a kit els6 dtoblitéséig, a lyukelfojids idejére.

e Szivatlyi és nyomovezeték rendszer

0O 000

0

A szivautydnak a berendezéstol fiiggetlen hajtissal rendelkezo szivattydnak kell lenni.
A meghajtd motor legyen min. 300 LE teljesitményii.

A béléscso vigdshoz 700-as aggregdtor kell.

A legnugyobb hengerbetétiel szillithaté folyadék mennyiség legyen minimum 800
liter/perc.

A legkiscbb betétie] 210 bar nyomist tudjon a szivattyd.

A szivatlyd nyomdvezeiéke lehet dsszerakva gyorskapesolds cementezo aggregitor
vezelékbol is.

A toronyban nem sziikséges dlléeso, de a nyomévezeték rogzitetinek kell lenni, és a
nyomoévezetéket az oblitofejjel 37-es rotary 16mld kell 6sszekdtni.

A nyomdvezel€k minden eleme legalibb 210 bar nyomishatdrd legyen.

A szivattyd nyomoéesonkjdhoz toldzirral csatlakozzon egy rovid rotary témlo. majd
ehhez a nyomodvezeték.

A szivovezetek lehet gégecso, csatlakozzon a szivotartilyra,

A szivattyin kell legyen biztonsdgi lefivé szelep.

A firémesteri dlldsban mindenkor ldtni kell a szivattydnyomuist.



s Szerszdmok és eszkozdk

Fiirécsd

A kut mélységével dsszhangban levo mennyiségii max. 250 db 3 Y2 mm (igény esetén a
haszndlat idejére2 7/87), 5,51 mm, minimum E fokozatd firées6, 907 villal, 2 7/8" IF
jobb menettel, Range 2 hosszban. Mindsitése lehet API Class 2, ez elegendo a
katmunkdlatokhoz.

Forgatorid

| db 3 V2" négyszogletes szabvinyos forgatomid, alul 2 7/8" IF jobb menettel. Ha asztallal

1orténik a hajtis akkor a hozzivald négyszog betétiel. A kelly csap alatt legyen kelly védo
dtmenet.

Oblitéfej

! db minimum 90 tonnds 6blitdfe).

Kengyelek

| pir szdllitészék kengyel minimum 2x90 tonna teherbirdssal.

Meélybeli eszkdzisk

- 1 db haszndlt 6” vagy 4 34" firé (a béléscso datmérdhdz igazoddan) fivoka nélkil
- 1 db mardsablon a bélésesd dtmérohoz igazoddan

Szallitdszékek, ékek

- 2db 2 1/27 szdllitészék minimum 90 tonnas

- 2db 3 172" ék (rovid €k elég)

- 2db 2 7/87 szillitészék minimum 90 tonnds

- 2db27/8" ék (rovid)

- hatermelocsd is van a kutban, akkor egy-egy pdr, az atmérdjéhez igazodd, szallitészék
és ék

Géphulesok

- 2 db mechanikus gépkulcs elegendd a 3 ¥2” flir6cso mencteinek Osszecsavardsira és
olddsdra, és uz csetleges termeldesd rakat meneteinek oldasira. A villalkozd a
termelocsovek bontasdra haszndlhatja a hidraulikus/elektromos kulesit is.

- A Kkulcsok rakothetok kell legyenek a bonidfejre, €s a meghizdsi/oldisi nyomaték
ellendrzése érdekében kulcsnyomaték méro kell legyen a hizott dgban

- Elegendo, ha a gépkulcsoknak mechantkus ellensdlyai vannak



fs2
Aimenetek

A villlalkozénak rendelkeznie kell az 0sszes dtmenettel, amelyek a szerszdmai és eszkdzei
csatlakoztatisihoz sziikségesek, illetve amelyek a termeldesd kiszordshoz kellenek.

o Kiegészitd eszkozok, anvagok

- ferdehid és egyenes hidak

- az osszes sziikséges I€pcso, feljdrd, korlat, jirdlap

o annyi csordmpa, hogy tdrolhatd legyen rajtuk a fiirdesd €s a termeléesd

o térviligilds

- szocidlis egységek a berendezés legénysége szdmira, WC,

- generdtor egység olyan teljesitménnyel, hogy képes legyen ellitni a térvildgitdst, a
toronyvildgitdst, a keveroket cementezéskor, a szocidlis egységeket, és a hirkozld
eszkozoket

- hirkdzl6 eszkozok (telefon, e-mail)

- az 0sszes Kéziszerszam (zdrt kulesok. villds kulcsok, stb.) és ha esetleg sziikséges lesz

a nem oldhatd termelocso menetekhez akkor lingvigo eszkoz

lizemanyag €s kendanyag tdrolé

o HRirdcso menetzsir, meneivédok, rozsdaolds

o esetenként a sziikséges anyagmozgatdsokhoz emeloeszkoz (daru, targonca)

o anyomisos cementezésekhez sziikséges cemenigit,

e Forgd kitorésgdtld egysée

A felszamoldsi tervben eldirt feladat végrehajtdsihoz fored kitorésedtls esyséoet kell
felszerelni.

A villalkozo kételes gondoskodni arrél, hogy az 1. pontban felsorolt tsszes gép, eszkéz és
szerszdm a Kitmunkdlat alait munkavégzésre alkalmas dllapotban legyen.

2. Kitmunkilati folyadék, kiiblitett veszélyes hulladék, selejt vasanyag kezelése

A villatkozdnak kell gondoskodnia arrél, hogy a sziikséges mennyiségii édesviz a katndl
rendelkezésre dlljon a kiilonb6z6 munkdkhoz. A helyszinre szdllittatds, majd a kitmunkdlat
utdn a maradek elszdllittatdsa a vallalkozao feladata.

A kitbdl Kioblitett veszélyes hulludék folyadékokat kiilon tartdlyokban kell tdrolni az
elszillitdsukig. A villalkozo feladata, hogy ezen tipusi folyadékokat engedéllyel rendelkezo
szillitmdnyozéval szdllittassa egy veszélyes hulladékok befogadisira engedéllyel rendelkezo
tarold/feldolgozd telepre.

A veszélyes hulladek szdlliudsit megkezdését megelézoen a Villalkozénak be kell mutatni,
hogy a szillitist végzo cégnek az ilyen munkik elvégzésére jogosultsigdt bizonyitd
dokumentumot, €s csatolnia kell a veszélyes hulladék befogaddsit végzd cég jogosultsdgit
bizonyité dokumentumot.

A kitbol kiépitett ill. a kutrdl leszerelt selejt olajos, paraffinos vasanyagot is az ilyen anyag
befogaddsdra jogositvinnyal rendelkezd gytijihelyre kell elszallittatni!

Ezen munkik a katmunkilati mitveletek részét képezik.



3. A berendezés legénysége

A villalkozé berendezésénél dolgozékkal szemben tdmasztott kdvetelmények: milszakonként
2 f6 legaldbb 3 éves szénhidrogén kutatdsi, vagy feltdrdsi célu mélyfirdsok Iétesitése, javitdsa,
vagy felszimoldsa (biztonsdgba helyezés, elzdrisa) teriiletén furasi gyakorlatial, legalibb az
ajdnlattételi hatéridoig érvényes Well Controll, vagy azzal egyenértékii vizsgaval rendelkezo,
legaldbb szakmunkds végzeuségl szakemberrel, valamint legaldbb 2 f6 szakmunkds.

4. Cementezések

A kitmunkilatok sordn kétfajta cementezésre keriilhet sor:
- nyomasos cementdugd elhelyezés a nyitott perfordcidba €s a milszaki perfordcickba
- végso cementezés a termeld béléscso rakal elcementezésére.

Mindegyik cementezés esetében folyamatos cementkeverdst kell biztositani.

A cementtejekkel szemben timasztott kévetelmények rendre:

I. Cementdugd: Miveleti terv szerinti mennyiségben API ,,G” cementbdl
A cemenliej stirisége 1,90 kg/dm?, a szivattyizisi ido a perforicié mélységének
megfelelo statikus homérsékleten 5 6ra, szabad viz 0%, a vizleadds 50 ml
A cement laboratérium meg kell adja

o

0 O0O0O0O0

az Osszetétlelt

a viz-cement/viz-szilird tényezot

a kihozatalt

a szivattydzasi idot

vizleadist

szabad vizet

mennyi ido nuilva €ri el a cementkd a 35 bar/500 psi toroszildrdsig értéket.
Ez az idotartam + 4 6ra a CKSZ. iddtartama, illetve, amig a cement minta a
felszinen meg nem Kot.

2. Cementezés a miveletsor végén

A cementiej striisége 1,90 kg/dm®, a szivattytzdsi ido 20°C-on 5 6ra, szabad viz 0%
A cement faboratérium meg kell adja

Q

0000

az Osszetéleht

A viz-cement tényezot

a kihozatalt

a szivattyizasi idot

szabad vizet

mennyi idd milva éri el a cementko a 35 bar/500 psi 6roszildrdsdg éridket.
Ez az idotartam lesz a CKSZ. idétartama

A cementezcsi szolgdltatdst, vagy sajdi Kivitelezésben, vagy alvdllalkozo igénybevéielével
nyujtja a Villalkozd. Amennyiben cementezd szolgdltatast alvillulkozd végzi a az
ajdnlatiban meg kell nevezze a cementezd szolgaltatot. amelynek olajipari cementezési
referencidval kell rendelkezni. A cementvizsgdlatokhoz az édes vizet a Villalkozd biztosiya
helyszini édesvizbol.
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5. Mindségi bizonyitvanyok

A villalkoz6 az iltala szolgdlatott berendezésre. szerszamokra, eszkozokre vonatkozédan
mindségi tandsitvanyokat kell bemutatnia.

A kovetelmények:

O

00000 0CO0OO0COOOQGCOC

Berendezés: érvényes feliilvizsgalati jegyzokonyvek.

Kitbrésgdtld. kiemeld: Ervényes nyomdspréba j jegyzokdnyv
Fuirges6: Harom évnél nem régebbi flirdesé vizsgdlati jegyzokonyv.
Forgatériid: Ervényes repedésvizsgdlati jegyzokonyv.
Szdllitészékek, ékek: Ervenyes repedésvizsgdlati jegyzokonyv.
Elzdr6 szerelvénvek: Ervényes nyomdspréba j jegyzdkonyv.
Kengyelek: Ervenyes repedésvizsgdlati jegyzokonyv.

Szeparitor: Ervényes hatésigi vizsga

Terhelésmérd, nyomatékmérd. manométerek: Ervényes hitelesitési j jegyzokonyv
Lefivatd rendszer: Ervényes nyomdspréba jeg yzokonyv
Nyomovezeték: Ervényes nyomdsproba jegyzokonyv

Gépkulcs. Ervenyes repedésvizsgalati jegyzokonyv

Atmenetek: Ervcnyes repedésvizsgdlati jegyzOkonyv

6. Jelentések

A villalkozénak a berendezésnél kitmunkailati napi jelentést és épitési napl6t kell vezetnie,
amely dokumentumokban minden eseményt fel kell tiintetnie. Ezek a dokumentumok lesznek
a szamldzds alap dokumentumai.

A napi jelentéseket €s az épitési naplét a kitmunkalat végén it kell adni a megrendelének.
A villalkozé naponta reggelenként az elézé napi tevékenységrdl jelentést kell kiildjon a
megrendelonek.

C./ KUTFELSZAMOLASI MUVELETEK

A kutfelszdmoldsi miveletek leirdsdt a . Katfelszamoldsi tervek™ tartalmazzak.

A csovégre elhelvezendd csésapkit és feszmérit biztonsdgi védelemmel kell ellitni.
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A vallalkozasi szerzddés 5. szamu melléklete

INDULASI PARANCS

a Binyavagyon-hasznosité Nonprofit Kdzhaszni Kift. a

»,Banyaszati céli mélyfiarasok elzirasa 2024

tirgyd kozbeszerzési eljirisban a -vel

2024. kotott szerzédés 2.3. pontjanak megfelelden induldsi parancsot ad ki. A
Villalkoz6 kételes az induldsi parancs kézhezvételét kbvetben 10 napon beliil a kiitfelszamoldsi

muveletek végrehajtisit megkezdeni.

Budapest, 2024,

Czéman Miklds
ligyvezetd igazgatd
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7. sz. melléklet

NYILATKOZAT

Selelosségbiztositis meghitésérdl, vagy kiterjesutésérol

Alulirott Csécsei Tamds Zoltin, mint a ROTAQUA Geolégiai-, Binyiszati-, Kutaté-,
Meélyfaré Kft. (sz¢khely: 7673 Kovagdsz6ls, hrsz.0222/22) ajanlattevo, a ,, Banydszati céli
mélyfirdsok elzdrdsa 2024” targyl kozbeszerzési eljardsiban nyilatkozattételre jogosult

képviselGje,

nyilatkozom,

hogy nyertességiink esetén a felhivisban cl6irt tartalmy, és értékii feleldsségbiztositassal
legkésobb a szerzddés hatalybalépését kovetd 14 napon beliil a szerz6dés teljes id6tartama alatt

rendelkezni fogunk / meglévd érvénves felelosségbiztositisunkat errec a szerzdédésre
kiterjesztjiik?

Tudomdsul veszem, hogy ennek elmaradisa a Kbt 131. § (4) bekezdés szerinti

szerzGdéskdtéstdl vald visszalépésnek mindsiil.

Kelt: Kévagdszolos, 2024 majus 15.

QOr, A
5'?3)';8? [}
hrsz 2)
m 28-2 faL]

(cggs{erﬁ alairas)/

? Megfeleld rész alihizandd.



GROUPAMA BIZTOSITO

BIZTOSITASI KOTVENY =
szerz6désszam: 930/891300683
[ALTALANOS ADATOK: ]
Biztosité:
Cégnév, Groupama Biziosits Zrt.
Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet kiralyné utja 1/C
Céglegyzékszam: Cg. 01-10-041071
Céghbirésag: Fovérosi Torvényszék Cégblrdsaga
Call Center: +36 1 487 3500
Intermnet cim. www.groupama.hu
Levalcim: 1380 Budapest, Pf. 1049
SzerzOdéskezeld egység: 320202 Pécs Dzletl lgazgatdsag
Szerzédéibiztositott:
Cégnév: ROTAQUA Kft.
Addszam 10341528-2-02
Székhely: 7673 Kovagoszblds, 0222/ 22 hrsz
Levalazési cim 7673 KovagbszBitis, 0222/ 22 hrsz
TEAORIOVT: 4313. Talajmintavétel, prabafiras
Céjegyzékszam/Ny.szama: 02 09 000082
Kockézatviselas kezdete: 2020.01.09
Mébdositas hatalya: 2023.06.12 00:00 6ra
Biztosltas tartama: halarozatlan
Biztosltasi idbezak: 1 év
Biztositasi évfordulé: minden évben a kockézatvisalés kezdetének megielsld naptar nap
Dijfizetés gyakoriséga és modja:  negyedéves, Alutalassal
|KOMBINALT FELELOSSEGBIZTOSITAS ]
Dijalap:
Eves tervezelt forgalom (E Ft): 1839 124 Dolgozék szama (16): 64
Bérkaltség(E Ft): 220 000
A vonatkozd biztositasi feltdtelek, kisgészits feltételek, figyfél-tajékoztatok, Nyomtatvany
ziradékok, biztositds] termékismertetsk, kizdrasok &s megkdtések: szama:
- Adatkezelési tajékoziatd 13075¢2
- Aszemélyes adatok, a blztositasi titoknak mindsils adalok kezelésére, valamint a biztositasi
szerzédassel kapcsolatos panaszok (igyintézésére vonatkoz6 elvi és gyakoriati tudnivalok
{TUDNIVALOK) 13160/8
- Vallalkozasok feleldsségbiztositasanak dltalanos ezerzédés! feltételal — Altalinos
szarzbdési feltéislek és Ggylélajékoztald 1368201
- Tevékenységi faleldsségbiztositas — klilends bizlositasi feltélelek és {gyféltdjékoztald 138211
- Tevékenységi felelosségbiztosilas Biztasitasi termékismertali 1369572
valamint a Tevékenységi falel3sségbiziositdshoz kapcsoléddan az alibblakban nevesitett kiegészitd feliételek:
- KFF15  Epittipari levékenység kiegészild fellétele
- Szolgaltatdi feleldsségbiztositas — kaltnds biztositas feliélolak és lgyfeltajékoztatd 138231
- Szolgaltatéi felelGsségblztositas Biztosiiasi termékismertets 1389812
valamint a Tevékenységl foleldsségblztositashoz kapcsolédéan az alsbbiakban nevesilett kiegészild feltétalek:
- KFF15  Epliblpar tevékenység kiegdszith feliatele
- Munkaltaloi leleléssagbiztosités — kilends biztosltas| feltdlelek &5 Ggyféltdjékoztatd 13822N1
- Munkaltatdi felelGsségbiztositas Biztositasi termékismarlatd 1369612
- Ktmyezetszennyezési felelésség kilsnds biztositas! fellatelek és Ogyféltajékoziato 138251
- Kémyezetszennyezési feleldsségbiziositas Biztositasi tarmékismartatd 1360712

Terlileti hataly; Magyarorszag

Kockazatviselésl hely: Magyarorszagon véltozo

=143 oldal -



Biztositott tavékenységek: Miszaki természettudoményos kulatés és kisériati fejlesziés

épitbipari tevékenység
geodaziai feltards, mintavélel
furast tevékenysép

Biztositott kockAzatok:
1. Tevékenységl felelfsségbiziositas
2. Szolgaltatok lelelosségbiztositasa
3. Munkallatéi felelésségbiziosilas
4, Kornyezetszennyezési leleldsségbiziositas

E Ft/kéar E Ftlév

Kombinalt kartéritési limit:  1.-4.-s kockazatokra agyliltesen 50 000 100 000

Sziblimit: Kérnyezetszennyezési feleldsségbiztosilas 2000 10 000
Onrészesedés ( Flkér, levonasos ): 10%, de minmum 100.000,- Dijtétel(%idv}:

Eves dlj {Ft): 1982 400

iKedvezményes éves d:ljak mind Gsszesen ]?t):

1882 400
[EGYEB |
A biztosité adalkezelési nyilvantartasl szama: 59292-58318/2012.
Biztositds kbzvelit: Z5SU-ZsU BT, anisewtes, rer1Ocind AL
ﬁ whe

Budapest, 2023.05.19 Y|

ﬁ-.—'*- G‘JL_.——-—-——._

Alexandse Joanjsan S2aima Gyula
vezérigazpald termékmenedzament dz

markefing Igazgald
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ERSTES

Bank

K22495 ROTAQUA KFT.

Megbizési csomag neve............:

Terhelendd szamla szama és neve. .;

Forintatutalds

ERSTE ELECTRA
1/1—

CSECSEI MARIA, 2024/06/13 13:56:18

HUZ1 1180 0006 DOOO 0000 2248 0077 HUF
Pénzforgalmi Bankszdmla

Elkilldés rervezett détuma........ : 2024/06/14
Darabszami ey God i Sniave, | 5 g 1
Minddsszesen...... g N g P S 485,600, 00 HUF
Elkdldve. souiiinrrnnrnnnncns i 2024/06/14 10:22 CSECSEI MARIA
AlAirds....cvue.., veeeenerasaaa.at 2024/06/14 10:2]1 CSECSEI MARIA
1
Azonnali Atutalds............. ..t Nem
Kedvezm. azonositdsa....cvvween..t tlév és5 szamlaszam
Kedvezményezett neve........... +1 Groupama Biztositd Zrt.
Jovairandd szamla szdma.........: HU74 117% 4008 2007 1099 000G 0000
Fogadd banK.iiveasssva iivivaaus +3 OTP Budapesti r., Kozponti £idk
Atutalds H5SZUE. cv v enrrar s siaas 4195.600, 00 HUF
Kozlemény........ sesstaanesnaana? Sh31472317/2024




